ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Заполярный жилищный трест»
_________________ О.Б. Арапова
«___» __________ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение мероприятий по термостабилизации грунтов под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., д. 17

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1. Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Заполярный жилищный трест» (ООО «Заполярный жилищный трест»)

	1.2. Наименование объекта
	Жилое здание, объект культурного наследия регионального значения «Ансамбль застройки центра, 1940–1960 гг.: дом жилой с магазинами», 1957 г.

	1.3. Местоположение объекта
	Красноярский край, г. Норильск, Центральный район, проспект Ленинский, дом 17

	1.4. Основание для выполнения работ
	Проектная документация, разработанная ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» и ООО «ГТС» (шифры: ЗЖТ-18-2024-КР, ЗЖТ-18-2024-ПЗУ, ЗЖТ-18-2024-ТСГ, ЗЖТ-18-2024-ПОС, ЗЖТ-18-2024-ПГМ и др.), прошедшая необходимые согласования (в т.ч. с органом охраны объектов культурного наследия)

	1.5. Вид градостроительной деятельности
	Капитальный ремонт

	1.6. Источник финансирования
	Cубсидия из бюджета муниципального образования город Норильск, предоставляемые в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 22.04.2022 № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятия по термостабилизации грунтов под многоквартирными домами (бурение температурных скважин, инженерные изыскания, разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы и реализация мероприятий по термостабилизации) муниципального образования город Норильск» 

	1.7. Сроки выполнения работ
	Начало: с даты заключения договора
Окончание: 20 ноября 2026 года
(Промежуточные сроки – в соответствии с Графиком производства работ)

	1.8. Начальная (максимальная) цена договора
	[bookmark: _GoBack]141 981 260,00 (сто сорок один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят рублей ноль копеек) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22% 

	1.9. Контактные лица
	По техническим вопросам: Ахметов Александр Садыкович, специалист ООО «Заполярный жилищный трест», 
тел. 8-923-364-64-44
По вопросам заключения договора: Куфтанова Наталья Александровна, юрист по правовым вопросам, 
тел. +7 (3919) 46-73-71



2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Основной целью работ является восстановление проектного (I) принципа использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания здания, обеспечение его дальнейшей безопасной эксплуатации, нормативного температурно-влажностного режима вентилируемого подполья, а также сохранение объекта культурного наследия.
Основные задачи Подрядчика:
1. Выполнить комплекс строительно-монтажных работ в строгом соответствии с проектной документацией (шифры ЗЖТ-18-2024-КР, ЗЖТ-18-2024-ТСГ, ЗЖТ-18-2024-ПЗУ) и требованиями законодательства об объектах культурного наследия.
2. Обеспечить сохранность объекта культурного наследия при производстве работ.
3. Выполнить пусконаладочные работы систем температурной стабилизации грунтов (СОУ).
4. Обустроить сеть геотехнического мониторинга (ГТМ) в соответствии с программой (ЗЖТ-18-2024-ПГМ) и передать ее Заказчику для последующей эксплуатации.

3. СОСТАВ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
3.1. Подготовительные работы
 Уведомление службы охраны объектов о проведении работ на объекте культурного наследия.
 Обустройство строительной площадки (бытовой городок, складские помещения, ограждения) с учетом стесненных условий (в соответствии с графической частью ЗЖТ-18-2024-ПОС).
 Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ (ППР) и технологических карт.
 Очистка вентилируемого подполья от строительного и бытового мусора.
 Демонтаж помещений (гаражей, складов), расположенных в объеме вентилируемого подполья, обладающих теплоотдачей, за исключением помещения ИТП.
3.2. Работы по обеспечению сохранности грунтов основания и ремонту конструкций подполья
Восстановление и устройство вентиляции:
 Демонтаж существующих вентиляционных решеток и воздуховодов.
 Устройство новых вентиляционных проемов (воздуховодов) из оцинкованной стали сечением 600х300 мм по всему периметру вентилируемого подполья. Количество - согласно проекту.
Термоизоляция:
 Утепление плиты перекрытия первого этажа со стороны вентилируемого подполья минераловатными плитами общей толщиной 150 мм (2 слоя: 100 мм + 50 мм), плотностью 140 кг/м³. Ориентировочная площадь утепления: 1715 м².
Ремонт железобетонных конструкций:
 Усиление конструкций фундаментов металлическими обоймами (ориентировочно 9 шт.).
 Восстановление защитного слоя бетона и защита арматуры от коррозии на ориентировочной площади 165 м² с применением составов типа SikaEmaco.
 Ремонт сколов и непровибрированных участков.
 Инъецирование трещин (общей длиной около 36 м.п.) ремонтными составами.
Устройство полов и гидроотвода:
 Демонтаж существующего водоотводного лотка (длина ~145 м.п.).
 Разработка грунта основания пола подполья (~2165 м²).
 Устройство щебеночной подготовки.
 Устройство нового металлического водоотводного лотка (из стали С235 толщиной 6 мм) с антикоррозийной защитой.
 Устройство асфальтобетонного покрытия пола толщиной 50 мм с восстановлением уклонов (~2165 м²).
 Герметизация стыков лотка с покрытием.
Наружные работы:
 Устройство асфальтобетонной отмостки по периметру здания (площадь ~501 м²).
 Восстановление асфальтобетонного покрытия придомовой территории, проездов и тротуаров (площадь ~3829 м²).
3.3. Температурная стабилизация грунтов основания
 Бурение наклонных скважин под термостабилизаторы в соответствии со схемой размещения.
 Установка, монтаж и пусконаладка сезонно-действующих охлаждающих устройств (СОУ) с длиной подземной части 20,0 м. Количество и места размещения - согласно проекту.
 Заполнение пазух скважин после установки СОУ.
 Обеспечение беспрепятственного доступа воздуха к конденсаторным блокам СОУ.
3.4. Обустройство сети геотехнического мониторинга
 Поставка и монтаж оборудования для проведения ГТМ, включая:
o Термометрические косы (ориентировочно 12 шт.), с датчиками, обеспечивающими погрешность ±0,1°С.
o Цифровые датчики уровня воды (пьезометры) - количество согласно проекту.
o Шкафы сбора данных для автоматизированного сбора информации.
 Установка нивелировочных марок на конструкции здания (ориентировочно 20 шт.).
 Проведение пусконаладочных работ системы мониторинга и передача ее Заказчику.
3.5. Порядок действий при выявлении скрытых и дополнительных работ
3.5.1. Подрядчик обязан в ходе исполнения договора вести непрерывный мониторинг фактического состояния грунтов и конструкций на предмет выявления скрытых работ и отклонений от проектной документации, которые не могли быть обнаружены при ее разработке.
3.5.2. При выявлении необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в проекте, Подрядчик обязан:
 Незамедлительно приостановить работы на соответствующем участке;
 Совместно с представителем Заказчика и строительного контроля провести освидетельствование скрытых работ с составлением акта, фиксирующего объемы и причины возникновения (с обязательной фотофиксацией с геопривязкой);
 Подготовить локальный сметный расчет на дополнительные работы.
3.5.3. Под дополнительными работами, подлежащими оплате, понимаются работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе производства и вызвана:
 наличием непредвиденных грунтовых условий или инженерно-геологических особенностей (плывуны, линзы льда и т.п.), не отраженных в отчетах изысканий;
 фактическим состоянием конструкций, отличным от проектных данных (скрытые дефекты, разрушения), выявленным после вскрытия конструкций.
3.5.4. Оплата дополнительных работ производится только при условии, что они объективно не могли быть учтены при разработке проектной документации, но их выполнение необходимо для обеспечения прочности и устойчивости объекта.
3.5.5. Стоимость дополнительных работ определяется:
 на основании единичных расценок, предусмотренных сметой к договору, если характер работ аналогичен;
 при отсутствии аналогичных расценок — на основании коммерческих предложений, но не выше среднерыночных цен по Красноярскому краю, согласованных с Заказчиком и УЖКХ.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, МАТЕРИАЛАМ 
И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
1. Все работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией, действующими строительными нормами и правилами (СП, СНиП, ГОСТ), Федеральным законом № 384-ФЗ.
2. Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и соответствовать спецификациям проекта:
o Для стальных конструкций (воздуховоды, лотки, обоймы) обязательно выполнение антикоррозионной защиты.
o Ремонтные составы для бетона должны обладать высокой адгезией, безусадочностью, морозостойкостью не ниже F1000 и водонепроницаемостью не ниже W16.
o Марка бетона для бетонирования обойм - не ниже В25, по морозостойкости F200, по водонепроницаемости W6.
3. Работы на объекте культурного наследия:
o Обеспечить сохранность элементов здания, не подлежащих демонтажу или ремонту.
o Немедленно информировать Заказчика и органы охраны памятников о любых непредвиденных находках (исторические элементы, кладки и т.д.) и останавливать работы в этой зоне.
4. Производство работ по устройству СОУ и бурению скважин рекомендуется выполнять в зимний период, чтобы минимизировать тепловое воздействие на мерзлые грунты.
5. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на объекте.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
По окончании работ Подрядчик передает Заказчику:
1. Объект в состоянии, полностью соответствующем проектной документации, пригодном для безопасной эксплуатации.
2. Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2, КС-3).
3. Исполнительную документацию:
o Акты на скрытые работы.
o Исполнительные геодезические схемы.
o Паспорта и сертификаты на все примененные материалы и оборудование.
o Акты освидетельствования ответственных конструкций, включая акты на бурение скважин и монтаж СОУ.
4. Документацию на систему ГТМ:
o Паспорта на термокосы, датчики уровня, шкафы сбора данных.
o Схемы расположения датчиков и нивелировочных марок.
o Свидетельства о поверке измерительного оборудования.
o Инструкцию по эксплуатации системы ГТМ.
5. Акт ввода в эксплуатацию системы температурной стабилизации грунтов (СОУ).




6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	Объект гарантии
	Срок гарантии

	Строительно-монтажные работы (все конструктивные элементы: вентиляция, термоизоляция, полы, отмостка, ремонт фундаментов)
	5 (пять) лет с даты подписания итогового акта приемки

	Оборудование (СОУ, термокосы, датчики, шкафы сбора данных)
	Согласно паспорту завода-изготовителя, но не менее 2 (двух) лет


Гарантийные обязательства Подрядчика:
 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине Подрядчика.
 Устранение дефектов производится Подрядчиком за свой счет в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Условия финансирования и оплаты
1. Источник финансирования субсидия из бюджета муниципального образования город Норильск в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 22.04.2022 № 235.
7.1.5. Порядок оплаты дополнительных работ. 
В соответствии со ст. 744 ГК РФ и п. 2.3 Постановления Администрации г. Норильска № 235, Стороны признают, что при выявлении в ходе производства работ необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в проектной документации, стоимость которых не превышает 10% от общей стоимости строительства по договору и которые не затрагивают несущие строительные конструкции, Подрядчик обязан выполнить такие работы. Оплата производится на основании дополнительного соглашения к договору после внесения соответствующих изменений в Соглашение о предоставлении субсидии с УЖКХ.
2. Целевое назначение субсидии: финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по термостабилизации грунтов, включая бурение температурных скважин, инженерные изыскания, разработку проектной документации, прохождение государственной экспертизы и реализацию мероприятий по термостабилизации (монтаж СОУ, геотехнический мониторинг).
3. Порядок оплаты:
 Оплата выполненных работ производится Заказчиком после фактического поступления целевых субсидий на его расчетный счет.
 Срок оплаты – не более 5 (пяти) банковских дней с даты зачисления субсидии.
 Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты, вызванную несвоевременным поступлением субсидий из бюджета (п. 3.2 Постановления № 235).
4. Авансирование:
 Аванс может быть предусмотрен в договоре подряда в размере, не превышающем 30% от размера субсидии, при соблюдении условий, установленных п. 2.8 Постановления № 235 (предоставление копий договоров, положительных заключений экспертизы, счета на авансирование).
7.2. Специфика объекта культурного наследия
 Подрядчик не обязан иметь лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, однако до начала работ обязан письменно уведомить службу охраны объектов.
 Все работы производить с соблюдением требований Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия...».
7.3. Требования к персоналу
 Наличие в штате не менее 2 (двух) специалистов с высшим образованием в строительстве и опытом работы от 5 лет, включенных в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
7.4. Прочие условия
 Все металлические конструкции (воздуховоды, обоймы, водоотводные лотки) должны иметь антикоррозионную защиту согласно проекту.
 Работы по бурению скважин и монтажу СОУ выполнять в зимний период для минимизации теплового воздействия на мерзлые грунты.
 Утилизация строительного мусора - за счет Подрядчика, с предоставлением подтверждающих документов (договор с полигоном, талоны).
           Экологические требования и обращение с грунтом
7.4.1. Подрядчик подтверждает, что при формировании цены договора (твердой сметной цены) им учтены все затраты, связанные с обращением с грунтом, извлекаемым из подполья и при разработке котлованов, включая:
 погрузку и транспортировку;
 проведение лабораторных анализов и паспортизацию отходов (определение класса опасности);
 плату за размещение на полигоне (тарифы оператора);
 платежи за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
7.4.2. Риск увеличения объемов грунта, подлежащего вывозу, а также изменения его класса опасности (в сторону ухудшения) в процессе производства работ несет Подрядчик, за исключением случаев, когда такие изменения вызваны скрытыми работами, которые не могли быть обнаружены при обычной проверке и повлекли необходимость корректировки проектной документации в порядке п. 2.3 Постановления № 235 (в пределах 10% от стоимости строительства).
7.4.3. Утилизация строительного мусора и грунта производится за счет Подрядчика с обязательным предоставлением подтверждающих документов:
 договора со специализированной организацией (полигоном), имеющей лицензию;
 актов приема-передачи отходов;
 талонов полигона о размещении отходов.
7.4.4. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства при обращении с отходами производства. В случае предъявления Заказчику штрафов или исков о возмещении вреда окружающей среде, связанных с нарушением Подрядчиком экологических требований, Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные убытки в полном объеме (регресс).

Приложение к ТЗ – Ведомость основных объемов работ (выборочно)
	№
	Наименование работ/элемента
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Устройство металлических обойм усиления фундаментов
	шт.
	9

	2
	Восстановление защитного слоя бетона
	м²
	165,1

	3
	Ремонт трещин методом инъецирования
	м.п.
	35,95

	4
	Устройство новых вентиляционных проемов (воздуховодов)
	шт.
	65

	5
	Утепление перекрытия первого этажа минплитой 150 мм
	м²
	1715,19

	6
	Устройство асфальтобетонного пола в подполье (с подготовкой)
	м²
	2165

	7
	Монтаж водоотводного лотка
	м.п.
	145,8

	8
	Устройство отмостки
	м²
	501,0

	9
	Восстановление асфальтобетонного покрытия территории
	м²
	3828,79

	10
	Монтаж термометрических кос
	шт.
	по проекту

	11
	Установка нивелировочных марок
	шт.
	по проекту
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