ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Заполярный жилищный трест»
_________________ О.Б. Арапова
«___» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов по Основному мероприятию «Ремонтные работы дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2026 год
по объектам ООО «Заполярный жилищный трест», город Норильск

1. Общие положения
	Параметр
	Значение

	Вид работ
	Ремонт дворовых территорий (асфальтобетонное покрытие)

	Период выполнения
	С даты заключения договора по 20 ноября 2026 года включительно

	Объекты
	пр. Ленинский, д. 15 (1 500 кв. м), пр. Ленинский, д. 17 (2 000 кв. м)

	Общий объем
	3 500 кв. м



2. Нормативная база
Работы выполняются в соответствии с:
· СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85)
· СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»
· СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»
· «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (письмо Минтранса РФ №ОС-28/1270-ис от 17.03.2004)
· «Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (Приказ Минтранса РФ №402 от 16.11.2012)

3. Требования к Подрядчику
3.1. Подрядчик выполняет работы из своих материалов. Все материалы имеют сертификаты, паспорта, соответствуют ГОСТ.
3.2. Асфальтобетонная смесь:
· Поставка осуществляется от ООО «ТДК «Ямал» (единственный поставщик в г. Норильске).
· Стоимость АБС урегулирована с поставщиком и не превышает сметные расценки (письмо Администрации г. Норильска от 22.05.2026 № 016-3630).
· Отпуск АБС начинается с 15.06.2026.
3.3. Режим работ: с 9:00 до 22:00 в будние дни, в субботу — по согласованию с жителями, воскресенье — выходной.
3.4. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов.
3.5. Электроснабжение: Подрядчик обязан подать заявку в МУП «КОС» на технические условия и заключить договор. Самовольное подключение запрещено.
3.6. Мусор: вывоз ежедневно.
3.7. Подрядчик обеспечивает сохранность имущества граждан и общего имущества МКД.

4. Состав работ (по каждому адресу)
	№
	Вид работ

	1
	Разработка ППР, согласование с Заказчиком

	2
	Геодезическая съемка, дефектная ведомость

	3
	Фрезерование поверхностного слоя

	4
	Исправление профиля основания

	5
	Засыпка провалов и просадок

	6
	Подгрунтовка битумной эмульсией

	7
	Устройство щебеночного основания (при необходимости)

	8
	Укладка горячей плотной мелкозернистой АБС (толщина не менее 5 см в уплотненном состоянии)

	9
	Устройство отмостки (при необходимости)

	10
	Демонтаж/монтаж паребрика (при необходимости)

	11
	Уборка и вывоз мусора



5. Сдача-приемка работ
Приемка осуществляется комиссионно с подписанием:
· актов скрытых работ;
· КС-2, КС-3;
· двустороннего акта сдачи-приемки;
· акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией.
Обязательна фотофиксация (до, в процессе, после).

6. Гарантийные обязательства
	Параметр
	Значение

	Срок гарантии
	3 (три) года с даты подписания акта приемки в эксплуатацию

	Объем гарантии
	На все выполненные работы


Не являются гарантийными:
· температурные трещины;
· деформации от сезонного пучения грунтов;
· повреждения реагентами;
· аномальные погодные явления.

7. Подписи сторон
	Заказчик
	Подрядчик

	Генеральный директор ООО «Заполярный жилищный трест»
	_________________________

	_________________ /О.Б. Арапова/
	_________________________ /_________________/

	М.П.
	М.П.
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Разработал:
Специалист 
ООО «Заполярный жилищный трест»  ______________________________ / А.С. Ахметов /
«___» __________ 2026 г.
