

СМЕТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО МЕРЗЛОТНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ
ООО "ЗАПОЛЯРНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ"
г. Норильск, район Снежногорск
с 01.01.2019 по 31.12.2019

Базовая цена по видам работ на основании "Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий" М.1998г., "Справочника базовых цен на инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий" М.1999г., "Справочника базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства" М.1999г. без НДС, руб.				Инженерные обследования			
				зданий			
				внутренне помещения	подполье благоприятный период	подполье не благоприятный период	
				6,10	6,10	6,10	
К1 - без определения несущей способности				0,8	0,8	0,8	
Базовая цена с коэффициентами				4,88	4,88	4,88	
Инфляционные индексы				22,00	25,00	25,00	
Текущая цена по видам работ без НДС, руб				107,36	122,00	122,00	
№/п	Адрес	Объем, 100 м3		Инженерные обследования			Цена, руб
		подполье	здание	здание	подполье		без учета НДС
					благопр-ый период	неблагопр-ый период	
1	2	3	4	6	7	8	16
С 01.01.19 по 31.03.19 - неблагоприятный период							
<i>Жилищный фонд</i>							
1	Хантайская Набережная, 1	19,35	200,07	1		1	23 840,22
2	Хантайская Набережная, 2	19,14	194,69	1		1	23 237,00
3	Хантайская Набережная, 3	20,19	199,33	1		1	23 863,25
4	Хантайская Набережная, 4	20,55	200,14	1		1	23 994,13
5	Хантайская Набережная, 5	20,97	206,03	1		1	24 677,72
6	Хантайская Набережная, 6	10,64	103,69	1			11 132,16
Итого:		110,84	1103,95	6	0	5	130 744,47
С 01.04.19 по 30.06.19 - неблагоприятный период							
<i>Жилищный фонд</i>							
1	Хантайская Набережная, 1	19,35	200,07			1	2 360,70
2	Хантайская Набережная, 2	19,14	194,69			1	2 335,08
3	Хантайская Набережная, 3	20,19	199,33			1	2 463,18
4	Хантайская Набережная, 4	20,55	200,14			1	2 507,10
5	Хантайская Набережная, 5	20,97	206,03			1	2 558,34
6	Хантайская Набережная, 6	10,64	103,69				0,00
Итого:		110,84	1103,95	0	0	5	12 224,40

№/п	Адрес	Объем, 100 м3		Инженерные обследования			Цена, руб
		подполье	здание	здание	подполье		без учета НДС
					благопр-ый период	неблагопр-ый период	
1	2	3	4	6	7	8	16
С 01.07.19 по 30.09.19 - благоприятный период							
<i>Жилищный фонд</i>							
1	Хантайская Набережная, 1	19,35	200,07	1	1		23 840,22
2	Хантайская Набережная, 2	19,14	194,69	1	1		23 237,00
3	Хантайская Набережная, 3	20,19	199,33	1	1		23 863,25
4	Хантайская Набережная, 4	20,55	200,14	1	1		23 994,13
5	Хантайская Набережная, 5	20,97	206,03	1	1		24 677,72
6	Хантайская Набережная, 6	10,64	103,69	1			11 132,16
Итого:		110,84	1103,95	6	5	0	130 744,47
С 01.10.19 по 31.12.19 - неблагоприятный период							
<i>Жилищный фонд</i>							
1	Хантайская Набережная, 1	19,35	200,07			1	2 360,70
2	Хантайская Набережная, 2	19,14	194,69			1	2 335,08
3	Хантайская Набережная, 3	20,19	199,33			1	2 463,18
4	Хантайская Набережная, 4	20,55	200,14			1	2 507,10
5	Хантайская Набережная, 5	20,97	206,03			1	2 558,34
6	Хантайская Набережная, 6	10,64	103,69				0,00
Итого:		110,84	1103,95	0	0	5	12 224,40
							285 937,74

Заказчик:

Генеральный директор
ООО "Жилищный трест"

Исполнитель:

_____/ **О.Б. Арапова/**

М.П.