  Приложение №3
к Договору на выполнение работ по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов по Основному мероприятию 
«Ремонтные работы дорожного хозяйства» 
муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы» на 2023 год




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов по Подпрограмме 1 «Ремонтные работы дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2023 год
по территории ООО "Заполярный жилищный трест" город Норильск.

1. Общие положения:
· Вид работ: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по Основному мероприятию «Ремонтные работы дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2023 год.
· Период выполнения работ: с момента подписания договора по 30 сентября 2023г. включительно.
· Объект: - ул. Набережная Урванцева, д. 37
 	          - ул. Набережная Урванцева, д. 39
                      - ул. Орджоникидзе, д. 19
                
Объем выполняемых работ: 6 352 м2 - площадь дворовых территорий.

1.    Условия выполнения работ: программа предусматривает средства на ремонт дворовых территорий при выполнении полного комплекса работ (срезка, исправление профиля, устройство асфальтового покрытия), в полном соответствии с условиями Договора, требованиями настоящего технического задания и  сметной документации.

2. Общие требования к "Подрядчику" при производстве работ: 
1. Выполнить все работы в соответствии с техническим заданием,  «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятыми и введенными в действие Письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 №ОС-28/1270-ис, «Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», утвержденной Приказом Минтранса РФ от 16.11.2012 №402, «СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий» с надлежащим качеством, в полном объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат Заказчику.
1. "Подрядчику" необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемых жилых зданий, в зоне действующих инженерных коммуникаций. Согласно Закону Красноярского края о внесении изменений в статьи 1.1 и 1.3 Закона края "Об Административных правонарушениях" работы, возможно, производить с 9-00 до 22-00 в будни и в субботу, воскресенье – выходной. 
1. Работы выполняются из материалов "Подрядчика". Все материалы, инструменты, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям,  иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество.
1. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки "Заказчиком", 
в противном случае "Заказчик" вправе требовать от "Исполнителя" вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств "Подрядчика".
1. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта приёмки 
в эксплуатацию рабочей комиссией законченным капитальным ремонтом части объекта, с фотофиксацией.
1. Для официального подключения переносного электрического оборудования (необходимого для проведения работ) с обязательствами согласно законодательству, "Подрядчик" обязан подать заявку на технические условия и заключения договора электроснабжения с АО «НТЭК» в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования, без документального оформления и расчета  энергообеспечения по выполняемым работам на объекте, с учетом используемых мощностей,  запрещается.
1. Установка прибора учета и подача напряжения  производится после предоставления пакета необходимых документов и выполнения пунктов, прописанных в технических условиях на подключение к электрическим сетям.
1. Мусор складируется на улице в месте, не препятствующем передвижению жителей МКД и транспортных средств. Вывоз мусора осуществлять ежедневно.

2.1.  Работающие  рабочие  должны  иметь:
- квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ;
- испытанную технику, спецодежду, спецобувь;
- специальный исправный инструмент.

3. Организация и порядок оказания услуг:
3.1. Перед началом работ «Подрядчик» разрабатывает и согласовывает с «Заказчиком» и дорожными службами Проект производства работ, включающий в себя технологические указания, меры безопасности, ситуационный план, схему движения и фотоматериалы на объекты;
3.2.   Работы по устройству асфальтобетонного покрытия производятся на основании  предоставленных Подрядчиком геодезической  съемки, дефектной ведомости, сметной документации, составленной по Территориальным Единичным расценкам  (ТЭР) 2001г. для г. Норильска, согласованных и утвержденных к  производству Заказчиком в установленные договором сроки,  выполнить следующие работы:
·                    - ул. Набережная Урванцева, д. 37
 	          - ул. Набережная Урванцева, д. 39
                      - ул. Орджоникидзе, д. 19
4. Производство работ
4.1 Асфальтобетонные покрытия следует разбирать путем вырубки (срезки фрезой) или взламывания асфальтобетона с последующим использованием его для исправления планировки профиля. 
4.2  Щебеночные и гравийные покрытия следует разбирать, избегая загрязнения этих материалов нижележащим грунтом, с последующим повторным их использованием.
4.3 Засыпку провалов произвести из материалом асфальтобетонного лома толщиной до  20см.
4.4 Рабочие чертежи разрабатывает производитель работ и согласовывает их у Заказчика. Рабочие чертежи выполняются на основании геодезической съемки и  должны предусматривать отвод поверхностных вод с дворовой территории и технического подполья здания. 
4.5 Производитель работ в процессе выполнения и сдачи  работ должен составлять исполнительную документацию, которая включает следующее: исполнительные чертежи (топографию с продольным и поперечным разрезами, исполнительные съемки: после устройства щебеночного основания (лом) и после устройства асфальтобетонного покрытия с указанием объемов и расчетов площадей), общие журналы работ, акты освидетельствования скрытых  работ, акты испытаний контрольных образцов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия. 
4.6 Конструктивные слои должны быть устроены в соответствии со СНиП   3.06.03-85 «Автомобильные дороги», должна быть выдержана правильно геометрия продольного и поперечного профиля асфальтобетонного покрытия во избежание скопления воды во время паводков, дождей и прочих неблагоприятных погодных условий и выполняться из материалов:
·  Исправление основания – выполнить без добавления нового материала с использованием асфальтобетонного лома до 70%.
· Засыпку провалов  выполнить из асфальтобетонного слоя до 30%.
· обработка основания – из жидкого битума или битумной эмульсии – в соответствии с ГОСТ 22245-90,
· покрытие - из горячей асфальтобетонной мелкозернистой смеси (тип Б) в соответствии с ГОСТ 31015-2002, толщиной 60 мм.
4.7 Асфальтобетонное покрытие допускается укладывать только в сухую погоду при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С.
4.8 Производитель работ  обязан своевременно производить вывоз строительного мусора с дворовых территорий.
4.9 Производитель работ обязан предоставить сертификаты и технические условия на применяемые материалы. 
4.10 Работы должны выполняться согласно требованиям: СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Правилами пожарной безопасности в РФ», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».
4.11 Сметная документация разработана с учетом расходов на добавленную стоимость 20%. 
4.12 Стоимость МТР определена по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов.
4.13  При приемке выполненных работ в актах КС-2 учесть фактическую стоимость асфальтобетонной смеси завода-изготовителя, но не выше стоимости, учтенной при формировании титульного списка на капитальный ремонт 2023 года. 
4.14 При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие платежные  документы (счета – фактуры, товарно-транспортные накладные) на смонтированное оборудование и материалы.
4.15 Время выполнения работ не должно превышать нормативного срока выполнения работ и выходить за рамки предельно допустимых дат начала и окончания работ. Работы выполнять с учетом температурного режима в соответствии с технологией выполняемых работ и  с учетом характеристик выполняемых материалов.
4.16 Стоимость работ может быть скорректирована в пределах общей стоимости работ на зданиях, предусмотренных программой работ.

           





1. При производстве работ должны быть предприняты меры предосторожности, особое внимание уделить: 
       - сохранности имущества граждан (транспортные средства и др.);
       - сохранности общедомового имущества.

1. Категорически запрещается производить работы:
- при выпадении атмосферных осадков;
- в случаях, исключающих видимость в пределах фронта работ;
-нахождение кого-либо, кроме работающих, в зоне потенциально опасных производственных факторов.

4.Порядок сдачи и приемки результатов услуг.
1. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ (с подписанными актами на скрытые работы), актами КС-2 и КС-3, актом о приемке в эксплуатацию рабочей приемной комиссией законченной ремонтом части жилого здания.  В случаях, когда работа выполнена с низким качеством, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков 
в установленный Заказчиком срок за счет средств Подрядчика.
1. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.

5. Требования по объему гарантий качества работ: в полном объеме на все виды работ.

6.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 6 (шесть) лет 
с момента подписания акта приемки выполненных работ.
· Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами Акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной капитальным ремонтом части жилого здания. Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.
· Подрядчик обязан компенсировать все затраты Заказчика, если при проведении работ или в течение гарантийного срока по вине Подрядчика был причинен ущерб.
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