
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2022 года

Сметная стоимость 7618,70 (368,57) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 7618,70 (368,57) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1490,12 (21,5) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Капитальный ремонт нежилого помещения

"Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Набережная Урванцева, д.49, пом.133"

АС1

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

(наименование конструктивного решения)

П-24/22-АС

(проектная и (или) иная техническая документация)

2469,31

77,60
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР46-04-008-01 100 м2 6,417

1 112,16 719,73 69,31 49 884,00

2 41,43 265,86 19,91 5 293,00

чел.-ч 14,38 92,27646

153,59 985,59

719,73 49 884,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.2

% 96 96 690,94 47 889,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 374,26 25 940,00

2 050,79 129 006,00

2 ФЕРр57-2-4 100 м2 6,417

1 948,54 6 086,78 69,31 421 875,00

2 1 052,17 6 751,77 19,91 134 428,00

3 24,30 155,93 69,31 10 808,00

чел.-ч 111,2 713,5704

чел.-ч 1,8 11,5506

2 000,71 12 838,55

6 242,71 432 683,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.91

% 93 93 5 805,72 402 395,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.91

% 49 49 3 058,93 212 015,00

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование
Единица 

измерения
Индексы

Количество

Наименование работ и затрат

Монтаж навесного фасада

Раздел 2. Кровля

Демонтажные работы

Разборка покрытий кровель: из рулонных 

материалов

Объем=641,7 / 100

ОТ

№ п/п

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных конструктивных 

элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Раздел 1. Фасад

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных конструктивных 

элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

Всего по позиции

Разборка покрытий полов: цементных 

толщиной 150 мм

Объем=641,7 / 100

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

21 703,20 1 170 713,00

3 ФЕРр57-2-9 100 м2 -6,417

1 23,20 20 -2 977,49 69,31 -206 370,00

чел.-ч 2,72 20 -349,0848

23,20 -2 977,49

-2 977,49 -206 370,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.91

% 93 93 -2 769,07 -191 924,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.91

% 49 49 -1 458,97 -101 121,00

-7 205,53 -499 415,00

4 ФЕР06-03-004-12 т 1,86093

1 102,78 191,27 69,31 13 257,00

2 30,45 56,67 19,91 1 128,00

3 4,35 8,10 69,31 561,00

4 285,60 531,48 11,13 5 915,00

чел.-ч 11,6 21,586788

чел.-ч 0,35 0,6513255

418,83 779,42

199,37 13 818,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 107 107 213,33 14 785,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 115,63 8 014,00

1 108,38 43 099,00

5 ФЕРр58-17-2 100 м2 6,417

1 99,67 2 1 279,16 69,31 88 659,00

2 1,89 2 24,26 19,91 483,00

чел.-ч 13,08 2 167,86872

101,56 1 303,42

1 279,16 88 659,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.92

% 95 95 1 215,20 84 226,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 588,41 40 783,00

Добавлять или исключать на каждые 5 мм 

изменения толщины покрытия к расценке 57-2-

4

Объем=-641,7 / 100

до толщины 50 мм ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)

ОТ

ЗТ

Всего по позиции

ДЕМОНТАЖ Армирование подстилающих 

слоев и набетонок

Объем=641,7*2,9/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 

минеральной толщиной 100 мм // 200 мм

Объем=641,7 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

толщина 200 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 107,03 214 151,00

6 ФЕРр57-2-4 100 м2 6,417

1 948,54 6 086,78 69,31 421 875,00

2 1 052,17 6 751,77 19,91 134 428,00

3 24,30 155,93 69,31 10 808,00

чел.-ч 111,2 713,5704

чел.-ч 1,8 11,5506

2 000,71 12 838,55

6 242,71 432 683,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.91

% 93 93 5 805,72 402 395,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.91

% 49 49 3 058,93 212 015,00

21 703,20 1 170 713,00

7 ФЕРр57-2-9 100 м2 -6,417

1 23,20 20 -2 977,49 69,31 -206 370,00

чел.-ч 2,72 20 -349,0848

23,20 -2 977,49

-2 977,49 -206 370,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.91

% 93 93 -2 769,07 -191 924,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.91

% 49 49 -1 458,97 -101 121,00

-7 205,53 -499 415,00

8 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 178,89016 3,28 586,76 19,91 11 682,00

586,76 11 682,00

9 ФССЦпг-03-21-01-006 1 т груза 178,89016 7,64 1 366,72 20,19 27 594,00

1 366,72 27 594,00

10 ФЕР06-03-004-12 т 1,86093

1 102,78 191,27 69,31 13 257,00

Всего по позиции

Разборка покрытий полов: цементных 

толщиной 150 мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Объем=641,7 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Добавлять или исключать на каждые 5 мм 

изменения толщины покрытия к расценке 57-2-

4

Объем=-641,7 / 100

до толщины 50 мм ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)

ОТ

Всего по позиции

Устройство кровли

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок

Объем=641,7*2,9/1000

ОТ

Всего по позиции

Погрузка и перевозка мусора автотранспортом

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами 

емкостью ковша до 0,5 м3

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 6 км
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 30,45 56,67 19,91 1 128,00

3 4,35 8,10 69,31 561,00

4 285,60 531,48 11,13 5 915,00

чел.-ч 11,6 21,586788

чел.-ч 0,35 0,6513255

418,83 779,42

199,37 13 818,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 107 107 213,33 14 785,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 115,63 8 014,00

1 108,38 43 099,00

11 ФССЦ-08.1.02.17-0097 м2 737,955 23,76 17 533,81 11,13 195 151,00

17 533,81 195 151,00

12 ФЕР12-01-017-01 100 м2 6,417

1 209,95 1 347,25 69,31 93 378,00

2 189,93 1 218,78 19,91 24 266,00

3 21,86 140,28 69,31 9 723,00

4 36,67 235,31 11,13 2 619,00

чел.-ч 24,3 155,9331

чел.-ч 1,94 12,44898

436,55 2 801,34

1 487,53 103 101,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 114 114 1 695,78 117 535,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 847,89 58 768,00

5 345,01 296 566,00

13 ФССЦ-04.3.01.09-0001 м3 9,81801 424,88 4 171,48 11,13 46 429,00

4 171,48 46 429,00

14 ФЕР12-01-017-02 100 м2 6,417

1 8,64 35 1 940,50 69,31 134 496,00

2 2,66 35 597,42 19,91 11 895,00

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сетка сварная из арматурной проволоки без 

покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер 

ячейки 100х100 мм

Объем=641,7*1,15

Всего по позиции

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-

песчаных толщиной 15 мм

Объем=641,7 / 100

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный цементный 

тяжелый

Всего по позиции

Устройство выравнивающих стяжек: на 

каждый 1 мм изменения толщины добавлять 

или исключать к расценке 12-01-017-01 

толщиной 50 мм

Объем=641,7 / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Коэффициент на объем работ ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)

ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 0,34 35 76,36 69,31 5 293,00

чел.-ч 1 35 224,595

чел.-ч 0,03 35 6,73785

11,30 2 537,92

2 016,86 139 789,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 114 114 2 299,22 159 359,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 1 149,61 79 680,00

5 986,75 385 430,00

15 ФССЦ-04.3.01.09-0001 м3 22,90869 424,88 9 733,44 11,13 108 333,00

9 733,44 108 333,00

16 ФЕР12-01-013-03 100 м2 6,417

1 383,25 2 459,32 69,31 170 455,00

2 126,92 814,45 19,91 16 216,00

3 10,68 68,53 69,31 4 750,00

4 870,84 5 588,18 11,13 62 196,00

чел.-ч 40,3 258,6051

чел.-ч 0,83 5,32611

1 381,01 8 861,95

2 527,85 175 205,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 114 114 2 881,75 199 734,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 1 440,87 99 867,00

13 184,57 548 468,00

17 ФССЦ-12.2.05.10-0006 м3 66,0951 1 270,90 84 000,26 11,13 934 923,00

84 000,26 934 923,00

18 ФЕР12-01-013-04 100 м2 6,417

1 296,71 1 903,99 69,31 131 966,00

2 121,22 777,87 19,91 15 487,00

3 10,68 68,53 69,31 4 750,00

4 681,39 4 372,48 11,13 48 666,00

чел.-ч 31,2 200,2104

чел.-ч 0,83 5,32611

1 099,32 7 054,34

1 972,52 136 716,00

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

в т.ч. ОТм

ЗТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный цементный 

тяжелый

Всего по позиции

Утепление покрытий плитами: из 

минеральной ваты или перлита на битумной 

мастике в один слой

Объем=641,7 / 100

Всего по позиции

Плиты минераловатные "Руф Баттс" В 

ОПТИМА ROCKWOOL

Объем=641,7*0,1*1,03

Всего по позиции

Утепление покрытий плитами: на каждый 

последующий слой добавлять к расценке 12-

01-013-03

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=641,7 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 114 114 2 248,67 155 856,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 1 124,34 77 928,00

10 427,35 429 903,00

19 ФССЦ-12.2.05.10-0006 м3 66,0951 1 270,90 84 000,26 11,13 934 923,00

84 000,26 934 923,00

20 ФЕР26-01-055-02 100 м2 6,417

1 125,51 805,40 69,31 55 822,00

2 16,43 105,43 19,91 2 099,00

3 2,90 18,61 69,31 1 290,00

4 831,38 5 334,97 11,13 59 378,00

чел.-ч 14,36 92,14812

чел.-ч 0,25 1,60425

973,32 6 245,80

824,01 57 112,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.20

% 102 102 840,49 58 254,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.20

% 55 55 453,21 31 412,00

7 539,50 206 965,00

21 ФССЦ-01.7.07.12-0022 м2 737,955 12,19 8 995,67 11,13 100 122,00

8 995,67 100 122,00

22 ФЕР06-03-004-12 т 1,2834

1 102,78 131,91 69,31 9 143,00

2 30,45 39,08 19,91 778,00

3 4,35 5,58 69,31 387,00

4 285,60 366,54 11,13 4 080,00

чел.-ч 11,6 14,88744

чел.-ч 0,35 0,44919

418,83 537,53

137,49 9 530,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 107 107 147,11 10 197,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 79,74 5 527,00

764,38 29 725,00

НР Кровли

Установка пароизоляционного слоя из: пленки 

полиэтиленовой (без стекловолокнистых 

материалов)

Объем=641,7 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Кровли

Всего по позиции

Плиты минераловатные "Руф Баттс" В 

ОПТИМА ROCKWOOL

Объем=641,7*0,1*1,03

Всего по позиции

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок

Объем=641,7*2/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

23 ФССЦ-08.4.03.03-0034 т 1,2834 7 956,21 10 211,00 11,13 113 648,00

10 211,00 113 648,00

24 ФЕР12-01-017-01 100 м2 6,417

1 209,95 1 347,25 69,31 93 378,00

2 189,93 1 218,78 19,91 24 266,00

3 21,86 140,28 69,31 9 723,00

4 36,67 235,31 11,13 2 619,00

чел.-ч 24,3 155,9331

чел.-ч 1,94 12,44898

436,55 2 801,34

1 487,53 103 101,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 114 114 1 695,78 117 535,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 847,89 58 768,00

5 345,01 296 566,00

25 ФССЦ-04.3.01.09-0001 м3 9,81801 424,88 4 171,48 11,13 46 429,00

4 171,48 46 429,00

26 ФЕР12-01-017-02 100 м2 6,417

1 8,64 35 1 940,50 69,31 134 496,00

2 2,66 35 597,42 19,91 11 895,00

3 0,34 35 76,36 69,31 5 293,00

чел.-ч 1 35 224,595

чел.-ч 0,03 35 6,73785

11,30 2 537,92

2 016,86 139 789,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 114 114 2 299,22 159 359,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 1 149,61 79 680,00

5 986,75 385 430,00

27 ФССЦ-04.3.01.09-0001 м3 22,90869 424,88 9 733,44 11,13 108 333,00

9 733,44 108 333,00

Всего по позиции

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-

песчаных толщиной 15 мм

Объем=641,7 / 100

ОТ

ЭМ

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-III, диаметр 

16-18 мм

Объем=641,7*2/1000

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный цементный 

тяжелый

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Устройство выравнивающих стяжек: на 

каждый 1 мм изменения толщины добавлять 

или исключать к расценке 12-01-017-01 

толщиной 50 мм

Объем=641,7 / 100

Коэффициент на объем работ ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)

ОТ

Всего по позиции

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный цементный 

тяжелый
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28 ФЕР12-01-016-02 100 м2 6,417

1 24,47 157,02 69,31 10 883,00

2 2,63 16,88 19,91 336,00

3 0,46 2,95 69,31 204,00

4 90,00 577,53 11,13 6 428,00

чел.-ч 2,8 17,9676

чел.-ч 0,04 0,25668

117,10 751,43

159,97 11 087,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 114 114 182,37 12 639,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 91,18 6 320,00

1 024,98 36 606,00

29 ФССЦ-01.2.03.07-0022 т -0,288765 2 000,00 -577,53 11,13 -6 428,00

-577,53 -6 428,00

30 ФССЦ-01.2.03.05-0010 т 0,288765 11 885,47 3 432,11 11,13 38 199,00

3 432,11 38 199,00

31 ФЕР12-01-002-09 100 м2 6,417

1 134,98 866,17 69,31 60 034,00

2 24,64 158,11 19,91 3 148,00

3 3,75 24,06 69,31 1 668,00

4 182,33 1 170,01 11,13 13 022,00

чел.-ч 14,36 92,14812

чел.-ч 0,29 1,86093

341,95 2 194,29

890,23 61 702,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 114 114 1 014,86 70 340,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 507,43 35 170,00

3 716,58 181 714,00

32 ФССЦ-12.1.02.15-0121 м2 731,538 25,09 18 354,29 11,13 204 283,00

Огрунтовка оснований из бетона или раствора 

под водоизоляционный кровельный ковер: 

готовой эмульсией битумной

Объем=641,7 / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Эмульсия битумная гидроизоляционная

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Праймер битумный производства «Техно-

Николь»

Всего по позиции

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два слоя

Объем=641,7 / 100

Всего по позиции

Материал рулонный битумно-полимерный 

кровельный и гидроизоляционный 

ТКП/ЭКП/ХКП, для верхнего слоя кровли, 

основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, 

гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 4,5 кг, 

прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 

100 °C

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли
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18 354,29 204 283,00

33 ФССЦ-12.1.02.15-0122 м2 744,372 23,06 17 165,22 11,13 191 049,00

17 165,22 191 049,00

332 772,24 5 142 900,00

21 499,32 1 490 118,00

21 404,70 426 550,00

949,60 65 819,00

289 868,22 3 226 232,00

368 569,21 7 618 690,00

23 711,35 1 643 435,00

12 085,62 837 659,00

1 366,72 27 594,00

368 569,21 7 618 690,00

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Киреев М.В.)

                                                      (Лупка А.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Всего по позиции

Материал рулонный битумно-полимерный 

кровельный и гидроизоляционный 

ТПП/ЭПП/ХПП, для нижнего слоя кровли, 

основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, 

гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 от 3,5 до 

4,0 кг, прочность 390-590 Н, теплостойкость не 

менее 100 °C

Всего по позиции

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

  ВСЕГО по смете

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

                    накладные расходы
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