
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов   Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр,
875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр,
от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр,
от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства,
включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной
государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в
соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства,
утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации  24. Красноярский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации  3

Капитальный ремонт нежилого помещения
(наименование стройки)

"Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Набережная Урванцева, д.49, пом.133"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
АС1

 (наименование работ и затрат)

Составлен  базисно-индексным методом

Основание П-24/22-АС

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  3 квартал 2022 года

Сметная стоимость  9 979,78 (514,8) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 9 979,78 (514,8) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 780,38 (25,69) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 926,04 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 124,14 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.   

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов,

отсутствующих в ФРСН), руб.
Индексы

Сметная
стоимость в

текущем уровне
цен, руб.

на единицу коэффици
енты

всего с учетом
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Кровля
Демонтажные работы

1 ФЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных
материалов

100 м2 6,417 1 6,417

Объем=(к) / 100

1 ОТ 112,16 719,73 69,31 49 884,49

2 ЭМ 41,43 265,86 19,91 5 293,27

ЗТ чел.-ч 14,38 92,27646

Итого по расценке 153,59 985,59 55 177,76

ФОТ 719,73 49 884,49

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.40.2

НР Работы по реконструкции зданий и
сооружений: разборка отдельных конструктивных
элементов здания (сооружения), а также зданий
(сооружений) в целом

% 96 96 690,94 47 889,11

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.40.2

СП Работы по реконструкции зданий и
сооружений: разборка отдельных конструктивных
элементов здания (сооружения), а также зданий
(сооружений) в целом

% 52 52 374,26 25 939,93

Всего по позиции 2 050,79 129 006,80

2 ФЕР12-01-017-01 Разборка выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм

100 м2 6,417 1 6,417

Объем=(к) / 100

Приказ от 08.08.2022 №
648/пр п.144 табл.2

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

1 ОТ 209,95 0,8 1 077,80 69,31 74 702,32

2 ЭМ 189,93 0,8 975,02 19,91 19 412,65

3 в т.ч. ОТм 21,86 0,8 112,22 69,31 7 777,97

4 М 36,67 0 0,00 11,13

ЗТ чел.-ч 24,3 0,8 124,74648

ЗТм чел.-ч 1,94 0,8 9,959184

Итого по расценке 436,55 2 052,82 94 114,97

ФОТ 1 190,02 82 480,29

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12

НР Кровли % 114 114 1 356,62 94 027,53

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12

СП Кровли % 57 57 678,31 47 013,77

Всего по позиции 4 087,75 235 156,27

3 ФЕР12-01-017-02 Разборка выравнивающих стяжек: на каждый
1 мм изменения толщины добавлять или
исключать к расценке 12-01-017-01

100 м2 6,417 1 6,417

Объем=(к) / 100

Приказ от 08.08.2022 №
648/пр п.144 табл.2

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

 ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)
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1 ОТ 8,64 28 1 552,40 69,31 107 596,84

2 ЭМ 2,66 28 477,94 19,91 9 515,79

3 в т.ч. ОТм 0,34 28 61,09 69,31 4 234,15

ЗТ чел.-ч 1 28 179,676

ЗТм чел.-ч 0,03 28 5,39028

Итого по расценке 11,30 2 030,34 117 112,63

ФОТ 1 613,49 111 830,99

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12

НР Кровли % 114 114 1 839,38 127 487,33

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12

СП Кровли % 57 57 919,69 63 743,66

Всего по позиции 4 789,41 308 343,62

4 ФЕР06-03-004-12 ДЕМОНТАЖ Армирование подстилающих
слоев и набетонок

т 1,86093 1 1,86093

Объем=к*2,9/1000

1 ОТ 102,78 191,27 69,31 13 256,92

2 ЭМ 30,45 56,67 19,91 1 128,30

3 в т.ч. ОТм 4,35 8,10 69,31 561,41

4 М 285,60 531,48 11,13 5 915,37

ЗТ чел.-ч 11,6 21,586788

ЗТм чел.-ч 0,35 0,6513255

Итого по расценке 418,83 779,42 20 300,59

ФОТ 199,37 13 818,33

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.6

НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

% 107 107 213,33 14 785,61

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.6

СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

% 58 58 115,63 8 014,63

Всего по позиции 1 108,38 43 100,83

5 ФЕРр58-17-2 Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты
минеральной толщиной 100 мм // 300 мм

100 м2 6,417 1 6,417

Объем=(к) / 100

толщина 200 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1 ОТ 99,67 2 1 279,16 69,31 88 658,58

2 ЭМ 1,89 2 24,26 19,91 483,02

ЗТ чел.-ч 13,08 2 167,86872

Итого по расценке 101,56 1 303,42 89 141,60

ФОТ 1 279,16 88 658,58

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.92

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) % 95 95 1 215,20 84 225,65

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.92

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) % 46 46 588,41 40 782,95

Всего по позиции 3 107,03 214 150,20

6 ФЕРр69-19-19 Разборка горизонтальных поверхностей
железобетонных конструкций при помощи
отбойных молотков, бетон марки: 300

м3 2 1 2

1 ОТ 386,24 772,48 69,31 53 540,59

2 ЭМ 731,46 1 462,92 19,91 29 126,74

4 М 22,45 44,90 11,13 499,74

ЗТ чел.-ч 45,28 90,56

Итого по расценке 1 140,15 2 280,30 83 167,07

ФОТ 772,48 53 540,59

Пр/812-103.0-2 НР Прочие ремонтно-строительные работы % 97 97 749,31 51 934,37

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы % 44 44 339,89 23 557,86

Всего по позиции 3 369,50 158 659,30

7 ФЕР46-04-001-04 Разборка: кирпичных стен м3 5 1 5

1 ОТ 62,91 314,55 69,31 21 801,46

2 ЭМ 59,65 298,25 19,91 5 938,16

ЗТ чел.-ч 7,1 35,5

Итого по расценке 122,56 612,80 27 739,62

ФОТ 314,55 21 801,46

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.40.2

НР Работы по реконструкции зданий и
сооружений: разборка отдельных конструктивных
элементов здания (сооружения), а также зданий
(сооружений) в целом

% 96 96 301,97 20 929,40

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.40.2

СП Работы по реконструкции зданий и
сооружений: разборка отдельных конструктивных
элементов здания (сооружения), а также зданий
(сооружений) в целом

% 52 52 163,57 11 336,76

Всего по позиции 1 078,34 60 005,78

8 ФЕР16-07-002-01 Разборка воронок водосточных шт 3 1 3

Приказ от 08.08.2022 №
648/пр п.144 табл.2

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

1 ОТ 25,18 0,4 30,22 69,31 2 094,55

2 ЭМ 12,70 0,4 15,24 19,91 303,43

3 в т.ч. ОТм 0,26 0,4 0,31 69,31 21,49

4 М 4,06 0 0,00 11,13

ЗТ чел.-ч 2,58 0,4 3,096

ЗТм чел.-ч 0,02 0,4 0,024

Итого по расценке 41,94 45,46 2 397,98

ФОТ 30,53 2 116,04

Пр/812-016.0-2 НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

% 127 127 38,77 2 687,37

Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

% 72 72 21,98 1 523,55

Всего по позиции 106,21 6 608,90

9 ФЕРр65-1-6 Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: свыше
63 до 100 мм

100 м 0,21 1 0,21

Объем=21 / 100

1 ОТ 634,72 133,29 69,31 9 238,33

2 ЭМ 15,93 3,35 19,91 66,70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Страница 2



3 в т.ч. ОТм 3,51 0,74 69,31 51,29

4 М 66,32 13,93 11,13 155,04

ЗТ чел.-ч 76,38 16,0398

ЗТм чел.-ч 0,26 0,0546

Итого по расценке 716,97 150,57 9 460,07

ФОТ 134,03 9 289,62

Пр/812-099.1-2 НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

% 91 91 121,97 8 453,55

Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

% 44 44 58,97 4 087,43

Всего по позиции 331,51 22 001,05

10 ФЕР12-01-020-01 Разборка кровель различных типов из
металлочерепицы (для последующего
монтажа)

100 м2 0,21 1 0,21

Объем=21 / 100

Приказ от 08.08.2022 №
648/пр п.144 табл.2

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

1 ОТ 1 634,38 0,8 274,58 69,31 19 031,14

2 ЭМ 605,45 0,8 101,72 19,91 2 025,25

3 в т.ч. ОТм 40,43 0,8 6,79 69,31 470,61

4 М 10 899,57 0 0,00 11,13

ЗТ чел.-ч 173,87 0,8 29,21016

ЗТм чел.-ч 3,21 0,8 0,53928

Итого по расценке 13 139,40 376,30 21 056,39

ФОТ 281,37 19 501,75

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12

НР Кровли % 114 114 320,76 22 232,00

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12

СП Кровли % 57 57 160,38 11 116,00

Всего по позиции 857,44 54 404,39

Погрузка и перевозка мусора автотранспортом
11 ФССЦпг-01-01-01-043 Погрузо-разгрузочные работы при

автомобильных перевозках: Погрузка мусора
строительного с погрузкой экскаваторами
емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 118,69 1 118,69 3,28 389,30 19,91 7 750,96

Всего по позиции 389,30 7 750,96

12 ФССЦпг-03-21-01-006 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I
класс груза до 6 км

1 т груза 118,69 1 118,69 7,64 906,79 20,19 18 308,09

Всего по позиции 906,79 18 308,09

Устройство кровли
13 ФЕР16-02-002-10 Прокладка трубопроводов водоснабжения из

стальных водогазопроводных оцинкованных
труб диаметром: 100 мм

100 м 0,21 1 0,21

Объем=21 / 100

1 ОТ 633,42 133,02 69,31 9 219,62

2 ЭМ 152,28 31,98 19,91 636,72

3 в т.ч. ОТм 24,46 5,14 69,31 356,25

4 М 140,08 29,42 11,13 327,44

ЗТ чел.-ч 69 14,49

ЗТм чел.-ч 2,03 0,4263

Итого по расценке 925,78 194,42 10 183,78

ФОТ 138,16 9 575,87

Пр/812-016.0-2 НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

% 127 127 175,46 12 161,35

Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

% 72 72 99,48 6 894,63

Всего по позиции 469,36 29 239,76

14 ФССЦ-23.3.03.02-0069 Трубы стальные бесшовные,
горячедеформированные со снятой фаской
из стали марок 15, 20, 25, наружным
диаметром: 102 мм толщина стенки 4 мм

м 21 1 21 84,69 1 778,49 11,13 19 794,59

Всего по позиции 1 778,49 19 794,59

15 ФЕР16-07-002-01 Установка воронок водосточных шт 3 1 3

1 ОТ 25,18 75,54 69,31 5 235,68

2 ЭМ 12,70 38,10 19,91 758,57

3 в т.ч. ОТм 0,26 0,78 69,31 54,06

4 М 4,06 12,18 11,13 135,56

ЗТ чел.-ч 2,58 7,74

ЗТм чел.-ч 0,02 0,06

Итого по расценке 41,94 125,82 6 129,81

ФОТ 76,32 5 289,74

Пр/812-016.0-2 НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

% 127 127 96,93 6 717,97

Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

% 72 72 54,95 3 808,61

Всего по позиции 277,70 16 656,39

16 ФССЦ-08.1.02.01-0013 Воронки сливные, диаметр 150 мм шт 3 1 3 76,40 229,20 11,13 2 551,00

Всего по позиции 229,20 2 551,00

17 ФЕР46-08-004-01 Нанесение безусадочных,
быстротвердеющих составов тиксотропного
типа вручную в один слой, толщина слоя 20
мм, на поверхности бетонных и
железобетонных конструкций:
горизонтальные

100 м2 1,5 1 1,5

Объем=150 / 100

1 ОТ 351,09 526,64 69,31 36 501,42

2 ЭМ 99,88 149,82 19,91 2 982,92

3 в т.ч. ОТм 17,63 26,45 69,31 1 833,25
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ЗТ чел.-ч 39,14 58,71

ЗТм чел.-ч 1,52 2,28

Итого по расценке 450,97 676,46 39 484,34

ФОТ 553,09 38 334,67

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.40.1

НР Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов

% 108 108 597,34 41 401,44

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.40.1

СП Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов

% 59 59 326,32 22 617,46

Всего по позиции 1 600,12 103 503,24

18 ФССЦ-04.3.02.09-0844 Смесь сухая ремонтная тиксотропная
высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO
NANOCRETE R4)

кг 5700 1 5700 18,52 105 564,00 11,13 1 174 927,32

Объем=150*0,02*1900

Всего по позиции 105 564,00 1 174 927,32

19 ФЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных: простых
при высоте этажа до 4 м

м3 5 1 5

1 ОТ 37,73 188,65 69,31 13 075,33

2 ЭМ 34,56 172,80 19,91 3 440,45

3 в т.ч. ОТм 5,40 27,00 69,31 1 871,37

4 М 1,60 8,00 11,13 89,04

ЗТ чел.-ч 4,54 22,7

ЗТм чел.-ч 0,4 2

Итого по расценке 73,89 369,45 16 604,82

ФОТ 215,65 14 946,70

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.8

НР Конструкции из кирпича и блоков % 116 116 250,15 17 338,17

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.8

СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 148,80 10 313,22

Всего по позиции 768,40 44 256,21

20 ФССЦ-04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный,
М100

м3 1,2 1 1,2 519,80 623,76 11,13 6 942,45

Всего по позиции 623,76 6 942,45

21 ФССЦ-06.1.01.05-0019 Кирпич керамический лицевой, размер
250х120х65 мм, марка 200

1000 шт 1,9 1 1,9 2 158,30 4 100,77 11,13 45 641,57

Всего по позиции 4 100,77 45 641,57

22 ФЕР46-03-001-01 Сверление установками алмазного бурения в
железобетонных конструкциях вертикальных
отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм

100
отверстий

1,78 1 1,78

Объем=178 / 100

1 ОТ 166,43 296,25 69,31 20 533,09

2 ЭМ 567,97 1 010,99 19,91 20 128,81

3 в т.ч. ОТм 211,12 375,79 69,31 26 046,00

4 М 1,08 1,92 11,13 21,37

ЗТ чел.-ч 17,3 30,794

ЗТм чел.-ч 18,2 32,396

Итого по расценке 735,48 1 309,16 40 683,27

ФОТ 672,04 46 579,09

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.40.1

НР Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов

% 108 108 725,80 50 305,42

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.40.1

СП Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов

% 59 59 396,50 27 481,66

Всего по позиции 2 431,46 118 470,35

23 ФССЦ-01.7.17.09-0062 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм шт 4,4856 1 4,4856 452,40 2 029,29 11,13 22 586,00

Объем=2,52/100*178

Всего по позиции 2 029,29 22 586,00

24 ФЕР06-06-002-01 Устройство железобетонных стен и
перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100
мм

100 м3 0,02 1 0,02

Объем=2 / 100

1 ОТ 23 335,80 466,72 69,31 32 348,36

2 ЭМ 17 342,58 346,85 19,91 6 905,78

3 в т.ч. ОТм 2 506,65 50,13 69,31 3 474,51

4 М 33 882,39 677,65 11,13 7 542,24

ЗТ чел.-ч 2670 53,4

ЗТм чел.-ч 185,99 3,7198

Итого по расценке 74 560,77 1 491,22 46 796,38

ФОТ 516,85 35 822,87

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.6

НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

% 107 107 553,03 38 330,47

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.6

СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

% 58 58 299,77 20 777,26

Всего по позиции 2 344,02 105 904,11

25 ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс
В15 (М200)

м3 2,03 1 2,03 592,76 1 203,30 11,13 13 392,73

Всего по позиции 1 203,30 13 392,73

26 ФССЦ-08.1.02.17-0097 Сетка сварная из арматурной проволоки без
покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер
ячейки 100х100 мм

м2 40,02 1 40,02 23,76 950,88 11,13 10 583,29

Объем=34,8*1,15

Всего по позиции 950,88 10 583,29

27 ФЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 100 м 0,633 1 0,633

Объем=63,3 / 100

1 ОТ 52,27 33,09 69,31 2 293,47

2 ЭМ 48,51 30,71 19,91 611,44

3 в т.ч. ОТм 5,29 3,35 69,31 232,19

4 М 19,41 12,29 11,13 136,79

ЗТ чел.-ч 5,9 3,7347

ЗТм чел.-ч 0,41 0,25953

Итого по расценке 120,19 76,09 3 041,70
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ФОТ 36,44 2 525,66

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12

НР Кровли % 114 114 41,54 2 879,25

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12

СП Кровли % 57 57 20,77 1 439,63

Всего по позиции 138,40 7 360,58

28 ФССЦ-08.4.03.03-0007 Сталь арматурная рифленая свариваемая,
класс А500С, диаметр 18 мм

т 0,5246 1 0,5246 5 488,69 2 879,37 11,13 32 047,39

Объем=262,3*2/1000

Всего по позиции 2 879,37 32 047,39

29 ФЕР13-06-003-01 Очистка поверхности щетками м2 3,6 1 3,6

1 ОТ 7,68 27,65 69,31 1 916,42

ЗТ чел.-ч 0,9 3,24

Итого по расценке 7,68 27,65 1 916,42

ФОТ 27,65 1 916,42

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.13

НР Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии

% 99 99 27,37 1 897,26

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.13

СП Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии

% 51 51 14,10 977,37

Всего по позиции 69,12 4 791,05

30 ФЕР13-06-004-01 Обеспыливание поверхности м2 3,6 1 3,6

1 ОТ 0,60 2,16 69,31 149,71

2 ЭМ 0,33 1,19 19,91 23,69

ЗТ чел.-ч 0,07 0,252

Итого по расценке 0,93 3,35 173,40

ФОТ 2,16 149,71

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.13

НР Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии

% 99 99 2,14 148,21

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.13

СП Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии

% 51 51 1,10 76,35

Всего по позиции 6,59 397,96

31 ФЕР13-07-001-02 Обезжиривание поверхностей аппаратов и
трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-
спиритом

100 м2 0,036 1 0,036

Объем=3,6 / 100

1 ОТ 79,36 2,86 69,31 198,23

2 ЭМ 2,23 0,08 19,91 1,59

3 в т.ч. ОТм 0,33 0,01 69,31 0,69

4 М 222,54 8,01 11,13 89,15

ЗТ чел.-ч 9,08 0,32688

ЗТм чел.-ч 0,03 0,00108

Итого по расценке 304,13 10,95 288,97

ФОТ 2,87 198,92

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.13

НР Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии

% 99 99 2,84 196,93

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.13

СП Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии

% 51 51 1,46 101,45

Всего по позиции 15,25 587,35

32 ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 0,036 1 0,036

Объем=3,6 / 100

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1 ОТ 56,55 2 4,07 69,31 282,09

2 ЭМ 9,22 2 0,66 19,91 13,14

3 в т.ч. ОТм 0,22 2 0,02 69,31 1,39

4 М 152,04 2 10,95 11,13 121,87

ЗТ чел.-ч 5,31 2 0,38232

ЗТм чел.-ч 0,02 2 0,00144

Итого по расценке 217,81 15,68 417,10

ФОТ 4,09 283,48

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.13

НР Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии

% 99 99 4,05 280,65

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.13

СП Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии

% 51 51 2,09 144,57

Всего по позиции 21,82 842,32

33 ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

100 м2 0,036 1 0,036

Объем=3,6 / 100

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1 ОТ 19,32 2 1,39 69,31 96,34

2 ЭМ 6,01 2 0,43 19,91 8,56

3 в т.ч. ОТм 0,22 2 0,02 69,31 1,39

4 М 138,16 2 9,95 11,13 110,74

ЗТ чел.-ч 2,13 2 0,15336

ЗТм чел.-ч 0,02 2 0,00144

Итого по расценке 163,49 11,77 215,64

ФОТ 1,41 97,73

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.13

НР Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии

% 99 99 1,40 96,75

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.13

СП Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии

% 51 51 0,72 49,84

Всего по позиции 13,89 362,23

34 ФЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм -
толщиной 50 мм

100 м2 6,417 1 6,417

Объем=(к) / 100

1 ОТ 209,95 1 347,25 69,31 93 377,90

2 ЭМ 189,93 1 218,78 19,91 24 265,91

3 в т.ч. ОТм 21,86 140,28 69,31 9 722,81

4 М 36,67 235,31 11,13 2 619,00

ЗТ чел.-ч 24,3 155,9331

ЗТм чел.-ч 1,94 12,44898

Итого по расценке 436,55 2 801,34 120 262,81

ФОТ 1 487,53 103 100,71

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12

НР Кровли % 114 114 1 695,78 117 534,81

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12

СП Кровли % 57 57 847,89 58 767,40
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Всего по позиции 5 345,01 296 565,02

35 ФССЦ-04.3.01.09-0001 Раствор готовый кладочный цементный
тяжелый

м3 9,81801 1 9,81801 424,88 4 171,48 11,13 46 428,57

Всего по позиции 4 171,48 46 428,57

36 ФЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины добавлять
или исключать к расценке 12-01-017-01
толщиной 50 мм

100 м2 6,417 1 6,417

Объем=(к) / 100

Коэффициент на объем работ ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)

1 ОТ 8,64 35 1 940,50 69,31 134 496,06

2 ЭМ 2,66 35 597,42 19,91 11 894,63

3 в т.ч. ОТм 0,34 35 76,36 69,31 5 292,51

ЗТ чел.-ч 1 35 224,595

ЗТм чел.-ч 0,03 35 6,73785

Итого по расценке 11,30 2 537,92 146 390,69

ФОТ 2 016,86 139 788,57

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12

НР Кровли % 114 114 2 299,22 159 358,97

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12

СП Кровли % 57 57 1 149,61 79 679,48

Всего по позиции 5 986,75 385 429,14

37 ФССЦ-04.3.01.09-0001 Раствор готовый кладочный цементный
тяжелый

м3 22,90869 1 22,90869 424,88 9 733,44 11,13 108 333,19

Всего по позиции 9 733,44 108 333,19

38 ФЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из:
пленки полиэтиленовой (без
стекловолокнистых материалов)

100 м2 6,417 1 6,417

Объем=(к) / 100

1 ОТ 125,51 805,40 69,31 55 822,27

2 ЭМ 16,43 105,43 19,91 2 099,11

3 в т.ч. ОТм 2,90 18,61 69,31 1 289,86

4 М 831,38 5 334,97 11,13 59 378,22

ЗТ чел.-ч 14,36 92,14812

ЗТм чел.-ч 0,25 1,60425

Итого по расценке 973,32 6 245,80 117 299,60

ФОТ 824,01 57 112,13

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.20

НР Теплоизоляционные работы % 102 102 840,49 58 254,37

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.20

СП Теплоизоляционные работы % 55 55 453,21 31 411,67

Всего по позиции 7 539,50 206 965,64

39 ФССЦ-01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм м2 737,955 1 737,955 12,19 8 995,67 11,13 100 121,81

Всего по позиции 8 995,67 100 121,81

40 ФЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на битумной
мастике в один слой

100 м2 6,417 1 6,417

Объем=(к) / 100

1 ОТ 383,25 2 459,32 69,31 170 455,47

2 ЭМ 126,92 814,45 19,91 16 215,70

3 в т.ч. ОТм 10,68 68,53 69,31 4 749,81

4 М 870,84 5 588,18 11,13 62 196,44

ЗТ чел.-ч 40,3 258,6051

ЗТм чел.-ч 0,83 5,32611

Итого по расценке 1 381,01 8 861,95 248 867,61

ФОТ 2 527,85 175 205,28

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12

НР Кровли % 114 114 2 881,75 199 734,02

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12

СП Кровли % 57 57 1 440,87 99 867,01

Всего по позиции 13 184,57 548 468,64

41 ФЕР12-01-013-04 Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

100 м2 6,417 1 6,417

Объем=(к) / 100

1 ОТ 296,71 1 903,99 69,31 131 965,55

2 ЭМ 121,22 777,87 19,91 15 487,39

3 в т.ч. ОТм 10,68 68,53 69,31 4 749,81

4 М 681,39 4 372,48 11,13 48 665,70

ЗТ чел.-ч 31,2 200,2104

ЗТм чел.-ч 0,83 5,32611

Итого по расценке 1 099,32 7 054,34 196 118,64

ФОТ 1 972,52 136 715,36

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12

НР Кровли % 114 114 2 248,67 155 855,51

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12

СП Кровли % 57 57 1 124,34 77 927,76

Всего по позиции 10 427,35 429 901,91

42 ФССЦ-12.2.05.10-0009 Плиты минераловатные "Тех Баттс 100"
ROCKWOOL

м3 198,2853 1 198,2853 748,62 148 440,34 11,13 1 652 140,98

Объем=к*0,3*1,03

Всего по позиции 148 440,34 1 652 140,98

43 ФЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из:
пленки полиэтиленовой (без
стекловолокнистых материалов)

100 м2 6,417 1 6,417

Объем=(к) / 100

1 ОТ 125,51 805,40 69,31 55 822,27

2 ЭМ 16,43 105,43 19,91 2 099,11

3 в т.ч. ОТм 2,90 18,61 69,31 1 289,86

4 М 831,38 5 334,97 11,13 59 378,22

ЗТ чел.-ч 14,36 92,14812

ЗТм чел.-ч 0,25 1,60425

Итого по расценке 973,32 6 245,80 117 299,60

ФОТ 824,01 57 112,13

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.20

НР Теплоизоляционные работы % 102 102 840,49 58 254,37

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.20

СП Теплоизоляционные работы % 55 55 453,21 31 411,67

Всего по позиции 7 539,50 206 965,64
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44 ФССЦ-01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм м2 737,955 1 737,955 12,19 8 995,67 11,13 100 121,81

Всего по позиции 8 995,67 100 121,81

45 ФЕР06-03-004-12 Армирование подстилающих слоев и
набетонок

т 1,86093 1 1,86093

Объем=к*2,9/1000

1 ОТ 102,78 191,27 69,31 13 256,92

2 ЭМ 30,45 56,67 19,91 1 128,30

3 в т.ч. ОТм 4,35 8,10 69,31 561,41

4 М 285,60 531,48 11,13 5 915,37

ЗТ чел.-ч 11,6 21,586788

ЗТм чел.-ч 0,35 0,6513255

Итого по расценке 418,83 779,42 20 300,59

ФОТ 199,37 13 818,33

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.6

НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

% 107 107 213,33 14 785,61

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.6

СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

% 58 58 115,63 8 014,63

Всего по позиции 1 108,38 43 100,83

46 ФССЦ-08.1.02.17-0097 Сетка сварная из арматурной проволоки без
покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер
ячейки 100х100 мм

м2 737,955 1 737,955 23,76 17 533,81 11,13 195 151,31

Объем=к*1,15

Всего по позиции 17 533,81 195 151,31

47 ФЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм -
толщиной 100 мм

100 м2 6,417 1 6,417

Объем=(к) / 100

1 ОТ 209,95 1 347,25 69,31 93 377,90

2 ЭМ 189,93 1 218,78 19,91 24 265,91

3 в т.ч. ОТм 21,86 140,28 69,31 9 722,81

4 М 36,67 235,31 11,13 2 619,00

ЗТ чел.-ч 24,3 155,9331

ЗТм чел.-ч 1,94 12,44898

Итого по расценке 436,55 2 801,34 120 262,81

ФОТ 1 487,53 103 100,71

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12

НР Кровли % 114 114 1 695,78 117 534,81

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12

СП Кровли % 57 57 847,89 58 767,40

Всего по позиции 5 345,01 296 565,02

48 ФССЦ-04.3.01.09-0001 Раствор готовый кладочный цементный
тяжелый

м3 9,81801 1 9,81801 424,88 4 171,48 11,13 46 428,57

Всего по позиции 4 171,48 46 428,57

49 ФЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины добавлять
или исключать к расценке 12-01-017-01
толщиной 100 мм

100 м2 6,417 1 6,417

Объем=(к) / 100

Коэффициент на объем работ ПЗ=85 (ОЗП=85; ЭМ=85 к расх.; ЗПМ=85; МАТ=85 к расх.; ТЗ=85; ТЗМ=85)

1 ОТ 8,64 85 4 712,64 69,31 326 633,08

2 ЭМ 2,66 85 1 450,88 19,91 28 887,02

3 в т.ч. ОТм 0,34 85 185,45 69,31 12 853,54

ЗТ чел.-ч 1 85 545,445

ЗТм чел.-ч 0,03 85 16,36335

Итого по расценке 11,30 6 163,52 355 520,10

ФОТ 4 898,09 339 486,62

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12

НР Кровли % 114 114 5 583,82 387 014,75

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12

СП Кровли % 57 57 2 791,91 193 507,37

Всего по позиции 14 539,25 936 042,22

50 ФССЦ-04.3.01.09-0001 Раствор готовый кладочный цементный
тяжелый

м3 55,63539 1 55,63539 424,88 23 638,36 11,13 263 094,95

Всего по позиции 23 638,36 263 094,95

51 ФЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или
раствора под водоизоляционный
кровельный ковер: готовой эмульсией
битумной

100 м2 6,417 1 6,417

Объем=(к) / 100

1 ОТ 24,47 157,02 69,31 10 883,06

2 ЭМ 2,63 16,88 19,91 336,08

3 в т.ч. ОТм 0,46 2,95 69,31 204,46

4 М 90,00 577,53 11,13 6 427,91

ЗТ чел.-ч 2,8 17,9676

ЗТм чел.-ч 0,04 0,25668

Итого по расценке 117,10 751,43 17 647,05

ФОТ 159,97 11 087,52

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12

НР Кровли % 114 114 182,37 12 639,77

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12

СП Кровли % 57 57 91,18 6 319,89

Всего по позиции 1 024,98 36 606,71

52 ФССЦ-01.2.03.07-0022 Эмульсия битумная гидроизоляционная т -0,288765 1 -0,288765 2 000,00 -577,53 11,13 -6 427,91

Всего по позиции -577,53 -6 427,91

53 ФССЦ-01.2.03.05-0010 Праймер битумный производства «Техно-
Николь»

т 0,288765 1 0,288765 11 885,47 3 432,11 11,13 38 199,38

Всего по позиции 3 432,11 38 199,38

54 ФЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в два слоя

100 м2 6,417 1 6,417

Объем=(к) / 100

1 ОТ 134,98 866,17 69,31 60 034,24

2 ЭМ 24,64 158,11 19,91 3 147,97

3 в т.ч. ОТм 3,75 24,06 69,31 1 667,60

4 М 182,33 1 170,01 11,13 13 022,21

ЗТ чел.-ч 14,36 92,14812

ЗТм чел.-ч 0,29 1,86093

Итого по расценке 341,95 2 194,29 76 204,42
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ФОТ 890,23 61 701,84

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12

НР Кровли % 114 114 1 014,86 70 340,10

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12

СП Кровли % 57 57 507,43 35 170,05

Всего по позиции 3 716,58 181 714,57

55 ФССЦ-12.1.02.15-0121 Материал рулонный битумно-полимерный
кровельный и гидроизоляционный
ТКП/ЭКП/ХКП, для верхнего слоя кровли,
основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст,
гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 4,5 кг,
прочность 390-590 Н, теплостойкость не
менее 100 °C

м2 731,538 1 731,538 25,09 18 354,29 11,13 204 283,25

Всего по позиции 18 354,29 204 283,25

56 ФССЦ-12.1.02.15-0122 Материал рулонный битумно-полимерный
кровельный и гидроизоляционный
ТПП/ЭПП/ХПП, для нижнего слоя кровли,
основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст,
гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 от 3,5 до
4,0 кг, прочность 390-590 Н, теплостойкость не
менее 100 °C

м2 744,372 1 744,372 23,06 17 165,22 11,13 191 048,90

Всего по позиции 17 165,22 191 048,90

57 ФЕР12-01-006-02 Устройство деформационных швов с
наплавлением дополнительных слоев
рулонного кровельного материала

100 м 0,174 1 0,174

Объем=17,4 / 100

1 ОТ 817,61 142,26 69,31 9 860,04

2 ЭМ 52,37 9,11 19,91 181,38

3 в т.ч. ОТм 7,92 1,38 69,31 95,65

4 М 8 522,07 1 482,84 11,13 16 504,01

ЗТ чел.-ч 86,98 15,13452

ЗТм чел.-ч 0,61 0,10614

Итого по расценке 9 392,05 1 634,21 26 545,43

ФОТ 143,64 9 955,69

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12

НР Кровли % 114 114 163,75 11 349,49

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12

СП Кровли % 57 57 81,87 5 674,74

Всего по позиции 1 879,83 43 569,66

58 ФССЦ-12.1.02.15-0121 Материал рулонный битумно-полимерный
кровельный и гидроизоляционный
ТКП/ЭКП/ХКП, для верхнего слоя кровли,
основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст,
гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 4,5 кг,
прочность 390-590 Н, теплостойкость не
менее 100 °C

м2 11,9016 1 11,9016 25,09 298,61 11,13 3 323,53

Объем=17,4*0,6*1,14

Всего по позиции 298,61 3 323,53

59 ФССЦ-12.1.02.15-0122 Материал рулонный битумно-полимерный
кровельный и гидроизоляционный
ТПП/ЭПП/ХПП, для нижнего слоя кровли,
основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст,
гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 от 3,5 до
4,0 кг, прочность 390-590 Н, теплостойкость не
менее 100 °C

м2 12,1104 1 12,1104 23,06 279,27 11,13 3 108,28

Объем=17,4*0,6*1,16

Всего по позиции 279,27 3 108,28

60 ФЕР12-01-004-01 Устройство примыканий рулонных и
мастичных кровель к стенам и парапетам
высотой: до 600 мм без фартуков

100 м 2,6 1 2,6

Объем=260 / 100

1 ОТ 212,06 551,36 69,31 38 214,76

2 ЭМ 179,44 466,54 19,91 9 288,81

3 в т.ч. ОТм 4,64 12,06 69,31 835,88

4 М 2 316,05 6 021,73 11,13 67 021,85

ЗТ чел.-ч 23,1 60,06

ЗТм чел.-ч 0,36 0,936

Итого по расценке 2 707,55 7 039,63 114 525,42

ФОТ 563,42 39 050,64

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12

НР Кровли % 114 114 642,30 44 517,73

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12

СП Кровли % 57 57 321,15 22 258,86

Всего по позиции 8 003,08 181 302,01

61 ФССЦ-12.1.02.15-0121 Материал рулонный битумно-полимерный
кровельный и гидроизоляционный
ТКП/ЭКП/ХКП, для верхнего слоя кровли,
основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст,
гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 4,5 кг,
прочность 390-590 Н, теплостойкость не
менее 100 °C

м2 177,84 1 177,84 25,09 4 462,01 11,13 49 662,17

Объем=260*0,6*1,14

Всего по позиции 4 462,01 49 662,17

62 ФССЦ-12.1.02.15-0122 Материал рулонный битумно-полимерный
кровельный и гидроизоляционный
ТПП/ЭПП/ХПП, для нижнего слоя кровли,
основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст,
гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 от 3,5 до
4,0 кг, прочность 390-590 Н, теплостойкость не
менее 100 °C

м2 180,96 1 180,96 23,06 4 172,94 11,13 46 444,82

Объем=260*0,6*1,16

Всего по позиции 4 172,94 46 444,82

63 ФЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в два слоя

100 м2 0,2 1 0,2

Объем=20 / 100

1 ОТ 134,98 27,00 69,31 1 871,37

2 ЭМ 24,64 4,93 19,91 98,16

3 в т.ч. ОТм 3,75 0,75 69,31 51,98

4 М 182,33 36,47 11,13 405,91

ЗТ чел.-ч 14,36 2,872
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ЗТм чел.-ч 0,29 0,058

Итого по расценке 341,95 68,40 2 375,44

ФОТ 27,75 1 923,35

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12

НР Кровли % 114 114 31,64 2 192,62

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12

СП Кровли % 57 57 15,82 1 096,31

Всего по позиции 115,86 5 664,37

64 ФССЦ-12.1.02.15-0121 Материал рулонный битумно-полимерный
кровельный и гидроизоляционный
ТКП/ЭКП/ХКП, для верхнего слоя кровли,
основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст,
гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 4,5 кг,
прочность 390-590 Н, теплостойкость не
менее 100 °C

м2 22,8 1 22,8 25,09 572,05 11,13 6 366,92

Всего по позиции 572,05 6 366,92

65 ФССЦ-12.1.02.15-0122 Материал рулонный битумно-полимерный
кровельный и гидроизоляционный
ТПП/ЭПП/ХПП, для нижнего слоя кровли,
основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст,
гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 от 3,5 до
4,0 кг, прочность 390-590 Н, теплостойкость не
менее 100 °C

м2 23,2 1 23,2 23,06 534,99 11,13 5 954,44

Всего по позиции 534,99 5 954,44

66 ФЕР12-01-020-01 Устройство кровель различных типов из
металлочерепицы б/у

100 м2 0,2 1 0,2

Объем=20 / 100

1 ОТ 1 634,38 326,88 69,31 22 656,05

2 ЭМ 605,45 121,09 19,91 2 410,90

3 в т.ч. ОТм 40,43 8,09 69,31 560,72

4 М 10 899,57 2 179,91 11,13 24 262,40

ЗТ чел.-ч 173,87 34,774

ЗТм чел.-ч 3,21 0,642

Итого по расценке 13 139,40 2 627,88 49 329,35

ФОТ 334,97 23 216,77

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12

НР Кровли % 114 114 381,87 26 467,12

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12

СП Кровли % 57 57 190,93 13 233,56

Всего по позиции 3 200,68 89 030,03

67 ФССЦ-12.1.03.02-0001 Металлочерепица «Монтеррей» м2 25,2 1 25,2 70,50 1 776,60 11,13 19 773,56

Всего по позиции 1 776,60 19 773,56

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно) 469 542,27 6 842 637,79

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 25 687,23 1 780 381,92

               Эксплуатация машин 13 883,30 276 670,41

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 1 451,98 100 636,73

               Материалы 429 971,74 4 785 585,46

     Строительные работы 514 804,78 9 979 784,02

     Итого ФОТ (справочно) 27 139,21 1 881 018,65

     Итого накладные расходы (справочно) 30 042,42 2 082 239,84

     Итого сметная прибыль (справочно) 15 220,09 1 054 906,39

  ВСЕГО по смете 514 804,78 9 979 784,02

Составил: (Киреев М.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: (Лупка А.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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