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Капитальный ремонт лицевых и дворовых фасадов многоквартирного
дома, расположенного по адресу:

г. Норильск, ул. 50 лет Октября дом №2

Проектная документация
Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

объекта капитального строительства"
Часть 3. Ведомость объемов работ

717-23-СМ-НО2



№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Монтаж и перестановка люлек. прим. узел 30  

2 2 Люльки электрические, грузоподъемность до 630 кг маш.-ч 3696  

3 3 Утепление и облицовка фасада фасадными теплозащитными 

панелями "Термолэнд". 

м2 3903,37 КР_Лист 2.1

4 5 Установка комплектов крепления фасадных панелей шт 14615,00 КР_Лист 30 (14000+600+15)

5 6 Монтаж рядовых фасонных элементов(ДПГп, ДП,ЗП,ДШ,СП,СП-

1,УН,УВ,ОЦ,ОЦ-1,ОЦ-2,Кпоц,У-1,У-3,У-4,КП-1,КП-2) из 

оцинкованной стали с полимерным покрытием

м 6594,100 КР_Лист 30 (1192+5402,1) 

6 5 Устройство короба парапета из листовой оцинкованной стали м2 202,500 КР_Лист 30 202.5 

7 7 Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной 

планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с 

устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием

м2 672,68 КР_Лист 2.1, 2.7

8 12 Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной 

планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с 

установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием

м2 32,95 КР_Лист 2.1, 2.7

9 17 Резка стальной поверхности фасадных панелей м реза 6167,685 4111,79*1,5 

10 18 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без 

подоконных досок

м2 59,61 КР_Лист 2.3 54*0,83*1,33 = 59,61

11 19 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

шт 10,0 КР_Лист 2.3 3+3+3+1 = 10

12 20 Демонтаж кабеля м 30,0 КР_Лист 2.3 30

13 21 Установка вентиляционных решеток на продухи в цокольной 

забирке , размер 650х250 мм

шт 38 КР_Лист 2.3  

Раздел 3. Демонтажные работы

Ведомость объёмов работ
Капитальный ремонт лицевых и дворовых фасадов многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Норильск, ул. 50 лет Октября дом №2

(наименование объекта капитального строительства)

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Фасадные люльки

Раздел 2. Утепление фасада

(5512,32+100,224)-(672,679+32,947+1003,546) = 3903,37

 

123*1,41*1,33+90*1,41*2,02+54*0,83*1,33+18*1,41*1,33+28*(1,41*

0,92+2,2*0,7)+4*(1,41*1,19+2,2*0,7) = 672,679

 6*2,03*2,03+3*2,03*1,35 = 32,946

Раздел 4. Дополнительные работы по ремонту фасада
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14 23 Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной 

панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с 

применением: наружных инвентарных лесов отверждающими 

мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки

м 806,00 КР_Лист 2.3 806

15 Металлические ограждения балконов: очистка поверхности от 

остатков краски и ржавчины, ремонт, покрыть грунтовкой ГФ-021 

(ГОСТ 25129-2020) на 2 раза с последующим нанесением эмали 

ПФ-115 2 слоя, ГОСТ 6465-76

(((1,1 х 3 + 1,2 х 8) х 0,1) х 83 + 

(((0,9 + 1,5 +0,9) х 3 + 1,2 х 20) х 

0,1) х 18) =168,09

16 Окрашивание существующего металлического ограждения 

лестниц крыльца входных узлов, ПФ-115 на 2 раза

(10,0 х 2 х ((0,1 + 0,04) х 2) + 10 

х 1,2 х 0,1)=34

17 Ограждение парапета (сущ. и проектируемое) покрыть 

грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) на 2 раза с последующим 

нанесением эмали ПФ-115 2слоя

((186 х 2 + 186 х 0,6) х 0,1) 

=48,36

18 Окрашивание металлических дверных блоков входных  не 

требующих замены, ПФ-115, 2слоя

2,03 х 1,0 + 2,03 х 2,03=6,15

19 Восстановление бетонного слоя ремонтным составом. Стены и 

потолок внутри крылец входных узлов

(3,6х1,5+1,5х2,5+3,6х2,5-

1,66)=98,94

20 Восстановление бетонного слоя ремонтным составом. Стены со 

стороны фасада крылец входных узлов

(1,5х2,5+3,6х2,5-1,66)=66,54

21 Восстановление бетонного слоя ремонтным составом. Наружные 

поверхности основания крыльца входных групп

(9,3 х 0,5 + 10 х 0,3 х 2) х 

3=31,95

22 Восстановление бетонного слоя ремонтным составом. Бетонные 

элементы ограждения балконов

((4,39 х 1,2 + 0,05 х (1,2 + 4,39)) 

х 101)=560,3

23 Восстановление бетонного слоя ремонтным составом. Бетонные 

элементы ограждения лоджий

((2,13 х 1,3) х 54)=149,53

24 Восстановление бетонного слоя ремонтным составом. Бетонные 

элементы боковых декоративных элементов лоджий

((0,21 + 0,1 + 0,21) х 27,5 ) х 

6=85,8

25 Восстановление бетонного слоя ремонтным составом. Стены 

выходов на кровлю и вент.шахты.

3 х (3,0 х 2,5 - 0,6 х 0,6) х 4) + 2 

х (3,0 х 2,5 х 4 - 2,0 х 

1,0)=141,68

26 Восстановление бетонного слоя ремонтным составом. 

Балконные плиты перекрытия первого этажа на фасаде 4-1 и 

второго этажа на фасаде 1-4, балконные плиты перекрытия над 

не остекленными балконами

(((3,0 х  0,9) х 10) + ((3,52 х 0,9) 

х 2) + ((3,0 х 0,9) х 28) + ((3,52 х 

0,9) х 4)=121,61

27 Восстановление бетонного слоя ремонтным составом.Цокольная 

забирка, существующая, наружная поверхность

(185,6 х (2,5-0,55))=361,92

25 м2 202,09 КР_Лист 2.3 (168,09+34)

29 м2 1633,27 КР_Лист 2.3 (98,94+66,54+31,95+560,3+149,

53+85,8+141,68+121,61+361,92

+15)

27  м2 54,51 КР_Лист 2.3 (48,36+6,15)
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28 Восстановление бетонного слоя ремонтным составом. Выбоины 

и сколы наружной поверхности бетонных стеновых панелей

15

29 31 Очистка вручную бетонных поверхностей фасадов от остатков 

краски

м2 1618,27 КР_Лист 2.3 (98,94+66,54+31,95+560,3+149,

53+85,8+141,68+121,61+361,92) 

30 32 Окрашивание бетонных поверхностей фасадов экстерьерной 

краской на 2 раза по огрунтованной поверхности.

м2 1618,27 КР_Лист 2.3 (98,94+66,54+31,95+560,3+149,

53+85,8+141,68+121,61+361,92)

35 м2 65,74 КР_Лист 2.6 (32,4+6,34+27,0)

36 м2 65,74 КР_Лист 2.6 (32,4+6,34+27,0) 

32 37 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из 

наплавляемых рулонных материалов: в два слоя. Плиты 

покрытия над балконами и крыльцами.

м2 65,74 КР_Лист 2.6 (32,4+6,34+27,0) 

33 41 Устройство защитного капельника из листовой оцинкованной 

стали. По периметру плит покрытия над балконами и крыльцами.

 м2 39,72 КР_Лист 2.6 (15,91+4,31+19,5)

34 44 Ремонт ограждения парапета из тр.30*2,0  м 41,80 КР_Лист 2.3 41,8

35 46 Окрашивание деревянных оконных рам в квартирах и лоджиях 

акриловой краской на 2 раза с зачисткой от старой краски

м2 376,82 КР_Лист 2.3 ((1,33 х 1,41) х 45 + (2,02 х 1,41) 

х 32) + ((2,13 х 1,75) х 54)

(175,53+201,29) 

36 48 Установка номерных табличек: для этажа, подъезда шт 5 КР_Лист 2.3  

37 50 Смена наружных светильников на светодиодные кратностью ДРЛ 

400Вт 

шт 3 КР_Лист 2.3 3

38 52 Устройство кабельных линий наружного электроосвещения, для 

подключения светильников

м 30,0 КР_Лист 2.3 30

Дверной блок ДСУЗ, Г, Дп, Брг, Н, МЗ, У 2030-1200 3*2,03*1,2 = 7,308

Дверной блок ДСУЗ, Г, Оп, Брг, Н, МЗ, У 2030-830, 3*2,03*0,83 = 5,0547

Дверной блок ДСУЗ, Г, Дп, Брг, Н, МЗ, У 2030-1350, 3*2,03*1,35 = 8,2215

Дверной блок ДСН, А, Оп, Брг, Н 1340-1190, 1,34*1,19 = 1,5946

40 59 Установка дверных доводчика к металлическим дверям входов в 

подъезд

шт 3 КР_Лист 2.4  

41 61 Оконный блок в местах общего пользования из ПВХ профилей 

ОП-830х1330 СП-ПОТ-ВП-ДО  (пятикамерный профиль). с 

сопротивлением теплопередачи не менее 0,73 м.кв°С/Вт.

 м2 59,61 КР_Лист 2.4 54*0,83*1,330 = 59,61

42 63 Установка подоконных досок из ПВХ с внутренней стороны м 77,22 КР_Лист 2.4 (1,33+0,1)*54 = 77,22 77,22

29 м2 1633,27 КР_Лист 2.3 (98,94+66,54+31,95+560,3+149,

53+85,8+141,68+121,61+361,92

+15)

31 Устройство выравнивающей цементно - песчанной стяжки 

толщиной 0-50мм. Плиты покрытия над балконами и крыльцами.

Раздел 5. Монтаж окон и дверей МОП

39 56  м2 22,17 КР_Лист 2.4 7,308+5,0547+8,2215+1,5946 = 

22,17
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43 65 Облицовка внутренних откосов уголком ПВХ на клее м 72,26 КР_Лист 2.4 ((0,83+0,1)*2+1,33)*54 = 172,26 172,26

44 67 Облицовка внутренних откосов сэндвич-панелями ПВХ  м2 37,14 КР_Лист 2.4 54*(0,83*2+1,33)*0,23 = 37,14 37,14

45 69 Монтаж стальной подсистемы для ремонта цокольной забирки т 0,70184 КР_Лист 2.5 (342,72+208,32+150,8)/1000 

46 73 Окрашивание металлических элементов каркаса огрунтовать ГФ-

021,

 окрасить эмаль ПФ 785

м2 72,36 КР_Лист 2.5 72,36

47 75 Облицовка подсистемы цокольной забирки листами ЦСП-1 м2 52,00 КР_Лист 2.5 3,2*1,25*13 = 52 52

48 77 Пропитка грунтовкой поверхностей плит ЦСП и торцов м2 56,63 КР_Лист 2.5 52+4,628 = 56,628 56,628

49 79 Окраска плит ЦСП акриловыми составами м2 52,00 КР_Лист 2.5 52

50 82 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза 5,21 Расчет  

51 83 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 

II класс груза до 20 км

1 т груза 5,21 Расчет  

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Раздел 6. Ремонт цокольной забирки

Раздел 7. Вывоз мусора

А.В. Пятых 

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Т.А. Громыко
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№ Формула Кол-во Ед. изм Кол-во Ед. изм

1
(59,61*30)/1000 = 1,7883 

59,61*0,07 = 4,1727
1,788 т 4,173 м.куб.

2
22,17*30/1000 = 0,6651 

22,17*0,07 = 1,5519
0,665 т 1,55 м.куб.

3

4111-3903 = 208 м.кв   

208*13,3/1000 = 2,76 т  

208*0,1 = 20,8 м.куб 

2,760 т 20,80 м.куб.

всего 5,213 т 26,525 м.куб.

Составил:  __________________________________________ Пятых А.В

Демонтаж деревянных оконных блоков 59,61м2

Демонтаж деревянных дверей 22,17м2

Обрезки фасадных теплозащитных панелей

Капитальный ремонт лицевых и дворовых фасадов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. 50 лет Октября дом №2
(наименование объекта капитального строительства)

Расчет № 12-01-02

 массы строительного мусора

Вид разбираемой конструкции 



Составил:  __________________________________________ Пятых А.В

Капитальный ремонт лицевых и дворовых фасадов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. 50 лет Октября дом №2
(наименование объекта капитального строительства)

Транспортная схема с расстоянием перевозки строительного мусора


