
№ пп
Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов 

указаний к разделу справочника базовых цен на 

проектные и изыскательские работы для 

строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (стоимость строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена, руб.

Стоимость работ,

руб.

1 2 3 4 5

Жилые дома: шести - 

десятиэтажные, 52104(м3) 

СБЦП "Нормативы подготовки 

тех.документации для капремонта зданий и 

сооружений жил.-гражд. назначения (2012)" 

табл.1 п.1-6

(СБЦП05-1-1-6) 

(450000+6*52104)*0,084

(A+B*X)*Котн

64 060,00

Коб - Ремонт фасада: здания безкаркасные 

многоэтажные;

Таб.12 п.8 4%; 30 505,00 

Проект организации строительства (ПОС): 

здания безкаркасные многоэтажные;

Таб.12 п.18 4%; 30 505,00 

Коб - Сметная документация: здания 

безкаркасные многоэтажные (4+4)*5/100=;

Таб.12 п.19 0,4%; 3 050,00 

Итого "Коэфф. относительной стоимости" Котн=8,4%

Жилые дома: шести - 

десятиэтажные, 183(м3) 

СБЦП "Нормативы подготовки 

тех.документации для капремонта зданий и 

сооружений жил.-гражд. назначения (2012)" 

табл.1 п.1-6

(СБЦП05-1-1-6) 

(450000+6*183)*0,021

(A+B*X)*Котн

9 473,00

Коб - Ремонт и усиление лестниц, площадок 

крылец: здания каркасные многоэтажные;

Таб.12 п.3 2%; 9 022,00 

Коб - Сметная документация: здания 

безкаркасные многоэтажные 2*5/100;

Таб.12 п.19 0,1%; 451

Итого "Коэфф. относительной стоимости" Котн=2,1%

73 533,00

44 120,00

30 884,00

164 303,00

164 303,00

СБЦП "Обмерные работы и обследования 

зданий и сооружений (2016)" табл.2 п.2-18

(СБЦП25-2-2-1-2-18) 

(105*521,04)*0,0596

(B*X)*Котн

3 261,00

Ремонт фасада

СМЕТА     

на проектные (изыскательские)  работы

г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 33   "Ремонт и окраска фасада"

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Раздел 1. Проектные работы

3 Выполнение обмерных работ1 

категории сложности для  

многоэтажных зданий: категория 

сложности здания II, высота 

здания 21 м и выше, 521,04(100 

м3 строительного объема здания) 

1

Крыльцо запасного выхода

2

Итоги по разделу 1 Проектные работы:

   Итого Поз. 1-2

   Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008 стадия 

Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6"

   Всего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту с 

использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,7"

   Всего c учетом "1 кв 2023 (ПР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.5 5,3200"

   Итого по разделу 1 Проектные работы

Раздел 2. Обмерные работы

Ремонт фасада

1



1 2 3 4 5

Здания бескаркасные: Фасады, окна, ворота;  5,96%; 3 261,00 

Итого "Коэфф. относительной стоимости" Котн=5,96%

СБЦП "Обмерные работы и обследования 

зданий и сооружений (2016)" табл.2 п.2-18

(СБЦП25-2-2-1-2-18) 

(105*1,83)*0,0382

(B*X)*Котн

7

Здания бескаркасные: Лестницы;  3,82%; 7

Итого "Коэфф. относительной стоимости" Котн=3,82%

3 268,00

3 922,00

20 865,00

20 865,00

30 884,00

3 922,00

34 806,00

185 168,00

148 134,00

312 862,00

24 000,00

Начальник ПТО ООО "Заполярный жилищный трест" Пазина С. В.

Прохождение экспертизы достоверности сметной стоимости в КГАУ «ККГЭ»

3 Выполнение обмерных работ1 

категории сложности для  

многоэтажных зданий: категория 

сложности здания II, высота 

здания 21 м и выше, 521,04(100 

м3 строительного объема здания) 

   Итого

Крыльцо запасного выхода

4 Выполнение обмерных работ1 

категории сложности для  

многоэтажных зданий: категория 

сложности здания II, высота 

здания 21 м и выше, 1,83(100 м3 

строительного объема здания) 

Итоги по разделу 2 Обмерные работы:

   Итого Поз. 3-4

   Всего с учетом "Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10 п.4 Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях 

(чердаки, кровли, фасады и др.) в неблагоприятный период года К=1,2"

   Всего c учетом "1 кв 2023 (ПР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.5 5,3200"

   Итого по разделу 2 Обмерные работы

Итоги по смете:

   Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений ж/г назначения (2012)

   Проектные работы: Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)

   Всего c учетом "1 кв 2023 (ПР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.5 5,3200"

   п.3.15 МУ СБЦ Коэффициент к базовым ценам на проектные работы, учитывающий дополнительные 

затраты организаций по выплате заработной платы 1,8

   ВСЕГО по смете

2


