ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Заполярный жилищный трест»
_________________ О.Б. Арапова
«___» __________ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение мероприятий по термостабилизации грунтов под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., д. 13

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1. Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Заполярный жилищный трест» (ООО «Заполярный жилищный трест»)

	1.2. Наименование объекта
	Жилое здание, объект культурного наследия регионального значения «Ансамбль застройки центра, 1940–1960 гг.: дом жилой с магазинами», 1957 г.

	1.3. Местоположение объекта
	Красноярский край, г. Норильск, Центральный район, проспект Ленинский, дом 13

	1.4. Основание для выполнения работ
	Проектная документация, разработанная ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» и ООО «ГТС» (шифры: ЗЖТ-17-2024-КР, ЗЖТ-17-2024-ПЗУ, ЗЖТ-17-2024-ТСГ, ЗЖТ-17-2024-ПГМ и др.), прошедшая необходимые согласования (в т.ч. с органом охраны объектов культурного наследия)

	1.5. Вид градостроительной деятельности
	Капитальный ремонт

	1.6. Источник финансирования
	Cубсидия из бюджета муниципального образования город Норильск, предоставляемые в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 22.04.2022 № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятия по термостабилизации грунтов под многоквартирными домами (бурение температурных скважин, инженерные изыскания, разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы и реализация мероприятий по термостабилизации) муниципального образования город Норильск» 

	1.7. Сроки выполнения работ
	Начало: с даты заключения договора
Окончание: 20 ноября 2026 года
(Промежуточные сроки – в соответствии с Графиком производства работ)

	1.8. Начальная (максимальная) цена договора
	[bookmark: _GoBack]198 231 262,60 (сто девяносто восемь миллионов двести тридцать одна тысяча двести шестьдесят два рубля шестьдесят копеек), в том числе НДС 22%

	1.9. Контактные лица
	По техническим вопросам: Ахметов Александр Садыкович, специалист ООО «Заполярный жилищный трест», 
тел. 8-923-364-64-44
По вопросам заключения договора: Куфтанова Наталья Александровна, юрист по правовым вопросам, 
тел. +7 (3919) 46-73-71



2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Основной целью работ является восстановление проектного (I) принципа использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания здания, обеспечение его дальнейшей безопасной эксплуатации, нормативного температурно-влажностного режима вентилируемого подполья, а также сохранение объекта культурного наследия.
Основные задачи Подрядчика:
1. Выполнить комплекс строительно-монтажных работ в строгом соответствии с проектной документацией (шифры ЗЖТ-17-2024-КР, ЗЖТ-17-2024-ТСГ, ЗЖТ-17-2024-ПЗУ) и требованиями законодательства об объектах культурного наследия.
2. Обеспечить сохранность объекта культурного наследия при производстве работ.
3. Выполнить пусконаладочные работы систем температурной стабилизации грунтов (СОУ).
4. Обустроить сеть геотехнического мониторинга (ГТМ) в соответствии с программой (ЗЖТ-17-2024-ПГМ) и передать ее Заказчику для последующей эксплуатации.

3. СОСТАВ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
3.1. Подготовительные работы
 Уведомление службы охраны объектов о проведении работ на культурном наследии.
 Обустройство строительной площадки (бытовой городок, складские помещения, ограждения) с учетом стесненных условий.
 Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ (ППР) и технологических карт.
 Очистка вентилируемого подполья от строительного и бытового мусора.
 Демонтаж помещений (гаражей, складов), расположенных в объеме вентилируемого подполья, обладающих теплоотдачей, за исключением помещения ИТП.
3.2. Работы по обеспечению сохранности грунтов основания и ремонту конструкций подполья
Восстановление и устройство вентиляции:
 Расчистка и восстановление проходимости существующих продухов (ПР1, ПР2).
 Устройство 69 новых вентиляционных проемов (воздуховодов) сечением 800x400 мм из стальных оцинкованных труб с креплением к стенам.
 Обеспечение суммарной площади сечения вентиляционных элементов: 13,5 м² (оси 1-10) и 18,57 м² (оси 10-21).
Термоизоляция:
 Утепление плиты перекрытия первого этажа со стороны вентилируемого подполья минераловатными плитами общей толщиной 230 мм (плотность 120 кг/м³).
 Утепление пола по грунту в помещении ИТП пенополистиролом толщиной 100 мм.
 Утепление стен помещения ИТП минераловатными плитами толщиной 230 мм.
 Установка в помещение ИТП стальной двери с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,8 м²·°С/Вт.
Ремонт железобетонных конструкций:
 Ремонт поврежденных фундаментных столбов и балок (всего 13 балок в аварийном состоянии).
 Инъецирование трещин ремонтными составами.
 Затирка сколов, раковин, восстановление защитного слоя бетона.
Устройство полов и гидроотвода:
 Демонтаж существующего асфальтового покрытия пола в подполье.
 Устройство щебеночной подготовки.
 Устройство нового асфальтобетонного покрытия пола толщиной 50 мм с восстановлением уклонов.
 Замена водоотводного лотка на стальной из гнутого листового проката с антикоррозийной защитой.
 Подключение лотка к системе канализации.
Наружные работы:
 Устройство асфальтобетонной отмостки по всему периметру здания (ориентировочная площадь 552 м²).
 Восстановление асфальтобетонного покрытия придомовой территории, проездов и тротуаров (ориентировочная площадь 4281 м²).
3.3. Температурная стабилизация грунтов основания
 Бурение скважин под термостабилизаторы в соответствии со схемой размещения:
 С длиной подземной части 8 м (в осях Н-Е/1-8 и Н'-Ж'/11-21).
 С длиной подземной части 9 м (в остальной части здания).
 Установка, монтаж и пусконаладка гибких сезонно-действующих охлаждающих устройств (СОУ) типа «НФ» (или аналог) в количестве согласно проекту.
 Заполнение пазух скважин после установки СОУ.
 Обеспечение беспрепятственного доступа воздуха к конденсаторным блокам СОУ.
3.4. Обустройство сети геотехнического мониторинга
 Поставка и монтаж оборудования для проведения ГТМ, включая:
 11 цифровых термометрических кос (длиной 15 м, с 11 датчиками, погрешность ±0,1°С).
 3 цифровых датчика уровня воды (пьезометра).
 2 шкафа сбора данных для автоматизированного сбора информации.
 Установка 28 нивелировочных марок на конструкции здания.
 Проведение пусконаладочных работ системы мониторинга и передача ее Заказчику.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, МАТЕРИАЛАМ 
И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

1. Все работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией, действующими строительными нормами и правилами (СП, СНиП, ГОСТ), Федеральным законом № 384-ФЗ.
2. Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и соответствовать спецификациям проекта:
 Для стальных конструкций (воздуховоды, лотки) обязательно выполнение горячего цинкования (толщина покрытия не менее 45 мкм) и/или окрашивание составами «Силор-Ультра».
 Ремонтные составы для бетона должны обладать высокой адгезией, безусадочностью, морозостойкостью не ниже F300 и водонепроницаемостью не ниже W16.
 Марка бетона по морозостойкости для новых конструкций – не ниже F400, по водонепроницаемости – не ниже W10.
3. Работы на объекте культурного наследия:
 Обеспечить сохранность элементов здания, не подлежащих демонтажу или ремонту.
 Немедленно информировать Заказчика и органы охраны памятников о любых непредвиденных находках (исторические элементы, кладки и т.д.) и останавливать работы в этой зоне.
4. Производство работ по устройству СОУ и бурению скважин рекомендуется выполнять в зимний период, чтобы минимизировать тепловое воздействие на мерзлые грунты.
5. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на объекте.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По окончании работ Подрядчик передает Заказчику:
1. Объект в состоянии, полностью соответствующем проектной документации, пригодном для безопасной эксплуатации.
2. Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2, КС-3).
3. Исполнительную документацию:
 Акты на скрытые работы.
 Исполнительные геодезические схемы.
 Паспорта и сертификаты на все примененные материалы и оборудование.
 Акты освидетельствования ответственных конструкций.
4. Документацию на систему ГТМ:
 Паспорта на термокосы, датчики уровня, шкафы сбора данных.
 Схемы расположения датчиков и нивелировочных марок.
 Свидетельства о поверке измерительного оборудования.
 Инструкцию по эксплуатации системы ГТМ.
5. Акт ввода в эксплуатацию системы температурной стабилизации грунтов (СОУ).




6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	Объект гарантии
	Срок гарантии

	Строительно-монтажные работы (все конструктивные элементы: вентиляция, термоизоляция, полы, отмостка, ремонт фундаментов)
	5 (пять) лет с даты подписания итогового акта приемки

	Оборудование (СОУ, термокосы, датчики, шкафы сбора данных)
	Согласно паспорту завода-изготовителя, но не менее 2 (двух) лет


Гарантийные обязательства Подрядчика:
 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине Подрядчика.
 Устранение дефектов производится Подрядчиком за свой счет в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Условия финансирования и оплаты
1. Источник финансирования субсидия из бюджета муниципального образования город Норильск в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 22.04.2022 № 235.
2. Целевое назначение субсидии: финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по термостабилизации грунтов, включая бурение температурных скважин, инженерные изыскания, разработку проектной документации, прохождение государственной экспертизы и реализацию мероприятий по термостабилизации (монтаж СОУ, геотехнический мониторинг).
3. Порядок оплаты:
 Оплата выполненных работ производится Заказчиком после фактического поступления целевых субсидий на его расчетный счет.
 Срок оплаты – не более 5 (пяти) банковских дней с даты зачисления субсидии.
 Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты, вызванную несвоевременным поступлением субсидий из бюджета (п. 3.2 Постановления № 235).
4. Авансирование:
 Аванс может быть предусмотрен в договоре подряда в размере, не превышающем 30% от размера субсидии, при соблюдении условий, установленных п. 2.8 Постановления № 235 (предоставление копий договоров, положительных заключений экспертизы, счета на авансирование).
7.2. Специфика объекта культурного наследия
 Подрядчик не обязан иметь лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, однако до начала работ обязан письменно уведомить службу охраны объектов.
 Все работы производить с соблюдением требований Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия...».
7.3. Требования к персоналу
 Наличие в штате не менее 2 (двух) специалистов с высшим образованием в строительстве и опытом работы от 5 лет, включенных в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
7.4. Прочие условия
 Все стальные воздуховоды и водоотводные лотки должны иметь горячее цинкование (толщина покрытия не менее 45 мкм).
 Работы по бурению скважин и монтажу СОУ выполнять в зимний период для минимизации теплового воздействия на мерзлые грунты.
 Утилизация строительного мусора – за счет Подрядчика, с предоставлением подтверждающих документов (договор с полигоном, талоны).

Приложение к ТЗ – Ведомость основных объемов работ (выборочно)
	№
	Наименование работ/элемента
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Устройство новых вентиляционных проемов (воздуховодов)
	шт.
	69

	2
	Утепление перекрытия первого этажа минплитой 230 мм
	м²
	в соответствии с проектом

	3
	Ремонт фундаментных балок (аварийных)
	шт.
	13

	4
	Устройство асфальтобетонного пола в подполье
	м²
	в соответствии с проектом

	5
	Устройство отмостки
	м²
	552

	6
	Восстановление асфальтобетонного покрытия территории
	м²
	4281

	7
	Бурение скважин под СОУ
	шт.
	в соответствии с проектом

	8
	Монтаж термометрических кос
	шт.
	11

	9
	Монтаж датчиков уровня воды
	шт.
	3

	10
	Монтаж шкафов сбора данных
	шт.
	2

	11
	Установка нивелировочных марок
	шт.
	28




Разработал:
Специалист 
ООО «Заполярный жилищный трест»  ______________________________ / А.С. Ахметов /
«___» __________ 2026 г.
